

「担い手モデル工事」の試行について

将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保を促進し、建設現場に多くの人材を受け入れて技術者を育成していくための環境整備を進めるため、東京都財務局では発注者が指定する「女性活躍モデル工事」と「週休2日モデル工事」を平成28年度からそれぞれ試行し、平成29年度からは「若手育成モデル工事」を試行してきましたが、現場からの声を反映し、令和2年度契約からは、原則として「女性活躍モデル工事」と「週休2日モデル工事」を併せて試行します。

また、建設現場における生産性向上を図るため、「工事関係図書削減等モデル工事」についても試行します。

1. 女性活躍モデル工事

工事件名：都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築空調設備工事

工期：契約確定の日の翌日から令和4年6月まで
(令和2年7月中旬公表予定)

工事件名：東京都東村山福祉園(2)改築工事

工期：契約確定の日の翌日から令和5年2月まで
(令和2年8月上旬公表予定)

工事件名：東京都東村山福祉園(2)改築空調設備工事

工期：契約確定の日の翌日から令和5年2月まで
(令和2年11月中旬公表予定)

工事件名：都立日野高等学校(2)改築工事

工期：契約確定の日の翌日から令和5年6月まで
(令和2年10月上旬公表予定)

【入札条件】

- ア 監理技術者、現場代理人、主任技術者及び担当技術者のいずれかに、女性技術者を1名以上配置する
- イ 女性技術者の配置に当たり、次の環境整備を行う
 - ① 女性専用の更衣室、水洗洋式トイレ、洗面台及び鏡等
 - ② 「女性活躍モデル工事」の広報活動

2. 週休2日モデル(労務費補正有り)

工事件名：

都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築電気設備工事 (令和2年7月中旬公表予定)

都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築給水衛生設備工事 (令和2年7月上旬公表予定)

都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築空調設備工事 (令和2年7月中旬公表予定)

都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築昇降機設備工事 (令和2年8月中旬公表予定)

工 期： 契約確定の日の翌日から令和4年6月まで

工事件名：

東京都東村山福祉園(2)改築工事 (令和2年8月上旬公表予定)

東京都東村山福祉園(2)改築電気設備工事 (令和2年11月中旬公表予定)

東京都東村山福祉園(2)改築給水衛生設備工事 (令和2年11月上旬公表予定)

東京都東村山福祉園(2)改築空調設備工事 (令和2年11月中旬公表予定)

東京都東村山福祉園(2)改築昇降機設備工事 (令和2年11月中旬公表予定)

工 期： 契約確定の日の翌日から令和5年2月まで

工事件名： 都立日野高等学校(2)改築工事

工 期： 契約確定の日の翌日から令和5年6月まで

公表予定： 令和2年10月上旬公表予定

工事件名： 旧東京都人権プラザ分館(2)解体工事

工 期： 契約確定の日の翌日から令和3年8月まで

公表予定： 令和2年8月中旬公表予定

工事件名： 都立東村山高等学校(2)解体工事

工 期： 契約確定の日の翌日から令和3年6月まで

公表予定： 令和2年6月下旬公表予定

【入札条件】

ア 「東京都の休日に関する条例」第1条第1項に規定する休日には原則工事を行わない。

(条例に定める休日とは、土日、祝日及び12月29日～1月3日をいう)

※ 現場閉所の達成状況を確認し、週休2日が確保出来なかった場合、契約金額のうち労務費補正分を減額変更する。

3 若手育成モデル工事

(1)対象工事

工事件名： 都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築電気設備工事

工 期： 契約確定の日の翌日から令和4年6月まで

公表予定： 令和2年7月中旬公表予定

工事件名： 東京都東村山福祉園(2)改築電気設備工事

工 期： 契約確定の日の翌日から令和5年2月まで

公表予定： 令和2年11月中旬公表予定

【入札条件】

ア 監理技術者、現場代理人、主任技術者及び担当技術者のいずれかに35歳以下の若手技術者を1名以上配置する

イ 若手技術者の配置に当たり、次の環境整備を行う

- ① 更衣室
- ② 水洗洋式トイレ
- ③ 鏡付き洗面台

3 工事関係図書削減等モデル工事

(1)対象工事

工事件名：

都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築電気設備工事 (令和2年7月中旬公表予定)

都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築給水衛生設備工事 (令和2年7月上旬公表予定)

都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築空調設備工事 (令和2年7月中旬公表予定)

都立矢口特別支援学校(2)校舎棟改築昇降機設備工事 (令和2年8月中旬公表予定)

工 期： 契約確定の日の翌日から令和4年6月まで

工事件名：

①東京都石神井学園(2)第2サービス棟改築工事 (令和2年5月中旬公表予定)

②東京都石神井学園(2)第2サービス棟改築昇降機設備工事

(令和2年6月上旬公表予定)

工 期： ①契約確定の日の翌日から令和4年2月まで

②契約確定の日の翌日から令和3年7月まで

工事件名：

東京都大島支庁仲野住宅4号棟(2)新築工事 (令和2年6月上旬公表予定)

東京都大島支庁仲野住宅4号棟(2)新築電気設備工事 (令和2年7月上旬公表予定)

東京都大島支庁仲野住宅4号棟(2)新築給水衛生その他設備工事
(令和2年6月中旬公表予定)

工 期： 契約確定の日の翌日から令和4年1月まで

【入札条件】

- ア 受注者が作成する工事関係図書のうち、特記仕様書で定める図書について削減及び簡素化を図ることを可能とする。

【問合せ先】 財務局建築保全部技術管理課（直通）03-5388-2811