
建設資材
品　　　名 規　 　格 単位 単　価 備　　　考

樹脂（Ａ） 樹脂ﾓﾙﾀﾙ用 kg 3,280
樹脂（Ｂ） ｶﾞﾗｽﾛｰﾋﾞﾝｸﾞ用 kg 3,280
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 1:5配合 kg 592
硅砂 伸縮装置設置用 kg 55

構造物取りこわし（機械施工） 建物布基礎こわし 圧砕機 積込別途 m3 8,420

1.木造家屋の布基礎こ
わし
2.平坦な市街地で、特
に支障物がない場合と
する
3.専門工事業者の諸経
費別途

防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-A-4E m 1,210
防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-B-4E m 1,210
防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-C-4E m 1,210
防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-Am-4E m 1,910
防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-Bm-4E m 1,910
防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-A-2B m 1,210
防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-B-2B m 1,210
防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-C-2B m 1,210
防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-Am-2B m 1,910
防護柵白色以外の塗装加算額 Gr-Bm-2B m 1,910
防護柵白色以外の塗装加算額 Gp-Ap-2E m 1,240
防護柵白色以外の塗装加算額 Gp-Bp-2E m 1,240
防護柵白色以外の塗装加算額 Gp-Cp-2E m 1,240
防護柵白色以外の塗装加算額 Gp-Ap-2B m 1,240
防護柵白色以外の塗装加算額 Gp-Bp-2B m 1,240
防護柵白色以外の塗装加算額 Gp-Cp-2B m 1,240
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加
算額

P2-P2-3E 土中設置用 m 1,090

歩行者自転車用柵白色以外の塗装加
算額

P2-P2-3B ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用 m 1,090

歩行者自転車用柵白色以外の塗装加
算額

P2-P2-3B 帯ｺﾝｸﾘｰﾄ用 m 1,090

歩行者自転車用柵白色以外の塗装加
算額

P1-Pk-3B m 650

歩行者自転車用柵白色以外の塗装加
算額

P1-Pp-3B m 850

歩行者自転車用柵白色以外の塗装加
算額

P1-Pp-3B ｽﾄｯﾊﾟｰ留 m 850

歩行者自転車用柵白色以外の塗装加
算額

P1-Pp-3E m 850

歩行者自転車用柵白色以外の塗装加
算額

P1-Pp-3E ｽﾄｯﾊﾟｰ留 m 850

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工 Aﾀｲﾌﾟ【手間のみ】昼間 m 4,070 日当り施工量：42m/日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工 Aﾀｲﾌﾟ【手間のみ】夜間 m 5,910 日当り施工量：42m/日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工 一体型【手間のみ】昼間 m 4,070 日当り施工量：42m/日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工 一体型【手間のみ】夜間 m 5,910 日当り施工量：42m/日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工 【手間のみ】昼間 m 4,070 日当り施工量：42m/日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工 【手間のみ】夜間 m 5,910 日当り施工量：42m/日

砂 敷砂 17区 (23区A①地域) m3 5,450
砂 敷砂 17区 (23区A②地域) m3 5,450
砂 敷砂 6区  (23区B①地域) m3 5,350
砂 敷砂 6区 (荒川区) m3 5,350
砂 敷砂 17区(足立区) m3 5,450
砂 敷砂 6区(葛飾区) m3 5,350
砂 敷砂 17区 (板橋区･練馬区) m3 5,450
砂 敷砂 17区 (世田谷区･目黒区) m3 5,450
砂 敷砂 立川 (東多摩A地区) m3 6,200
砂 敷砂 調布 (東多摩B地区) m3 6,200
砂 敷砂 町田 m3 6,200
砂 敷砂 立川 (西多摩A地区) m3 6,200
砂 敷砂 八王子 (西多摩B地区) m3 6,600
砂 しゃ断層用砂 17区 (A①地域) m3 5,850
砂 しゃ断層用砂 17区 (A②地域) m3 5,850
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建設資材
品　　　名 規　　　格 単位 単　価 備　　　考

砂 しゃ断層用砂 6区 (B①地域) m3 5,750
砂 しゃ断層用砂 6区 (荒川区) m3 5,750
砂 しゃ断層用砂 17区 (足立区) m3 5,850
砂 しゃ断層用砂 6区  (葛飾区) m3 5,750

砂
しゃ断層用砂 17区 (板橋区･練馬
区)

m3 5,850

砂
しゃ断層用砂 17区 (世田谷区･目黒
区)

m3 5,850

砂 しゃ断層用砂 立川 (東多摩A地区) m3 6,600
砂 しゃ断層用砂 調布 (東多摩B地区) m3 6,600
砂 しゃ断層用砂 町田 m3 6,600
砂 しゃ断層用砂 立川 (西多摩A地区) m3 6,600

砂
しゃ断層用砂 八王子 (西多摩B地
区)

m3 7,000

再生砕石
RCB-4000 粒度範囲40～0mm  立川
(東多摩A地区)

m3 1,500

再生砕石
RCB-4000 粒度範囲40～0mm  調布
(東多摩B地区)

m3 1,700

再生砕石 RCB-4000 粒度範囲40～0mm  町田 m3 1,800

再生砕石
RCB-4000 粒度範囲40～0mm  立川
(西多摩A地区)

m3 1,300

再生砕石
RCB-4000 粒度範囲40～0mm  八王子
(西多摩B地区)

m3 1,300

再生砕石
RCG-4000 粒度範囲40～0mm  立川
(東多摩A地区)

m3 1,900

再生砕石
RCG-4000 粒度範囲40～0mm  調布
(東多摩B地区)

m3 2,100

再生砕石 RCG-4000 粒度範囲40～0mm  町田 m3 2,200

再生砕石
RCG-4000 粒度範囲40～0mm  立川
(西多摩A地区)

m3 1,700

再生砕石
RCG-4000 粒度範囲40～0mm  八王子
(西多摩B地区)

m3 1,700

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
開粒 1号 都区内東京14区 (A①地
域)

ｔ 13,800

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒 1号 都区内 東京9区(A②地域) ｔ 13,900

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
開粒 1号 都区内東京14区 (B①池
域)

ｔ 13,800

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒 1号 都区内東京9区 (荒川区) ｔ 13,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒 1号 都区内東京9区 (足立区) ｔ 13,900

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
開粒 1号 都区内東京14区  (葛飾
区)

ｔ 13,800

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
開粒 1号 都区内東京9区 (板橋区･
練馬区)

ｔ 13,900

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
開粒 1号 都区内東京14区 (世田谷
区･目黒区)

ｔ 13,800

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒 1号 立川･調布 (東多摩A地区) ｔ 13,800

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒 1号 立川･調布 (東多摩B地区) ｔ 13,800

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒 1号 町田 ｔ 13,800

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒 1号 立川･調布 (西多摩A地区) ｔ 13,800

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒 1号 八王子 (西多摩B地区) ｔ 13,800
浸透性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 早強ｾﾒﾝﾄ L 156

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-15-20BB 17区 (A①地
域)

m3 22,300

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-15-20BB 17区 (A②地
域)

m3 22,300

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-15-20BB 17区 (B①地
域)

m3 22,300

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (水中用)30-15-20BB 17区 (荒川区) m3 22,300

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区
(足立区)

m3 22,100

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区
(葛飾区)

m3 22,100

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (水中用)30-15-20BB 板橋･練馬区 m3 22,600

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (水中用)30-15-20BB 世田谷･目黒区 m3 21,100
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地
区(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地
区(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (水中用)30-15-20BB 町田市 m3 22,100

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区
(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区
(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-18-20BB 17区 (A①地
域)

m3 22,400

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-18-20BB 17区 (A②地
域)

m3 22,400

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-18-20BB 17区 (B①地
域)

m3 22,400

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (水中用)30-18-20BB 17区 (荒川区) m3 22,400

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区
(足立区)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区
(葛飾区)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (水中用)30-18-20BB 板橋･練馬区 m3 22,200

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (水中用)30-18-20BB 世田谷･目黒区 m3 20,600

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地
区(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地
区(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (水中用)30-18-20BB 町田市 m3 21,500

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地
区(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地
区(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 17区 (A
①地域)

m3 24,800

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 17区 (A
②地域)

m3 24,800

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 17区 (B
①地域)

m3 24,800

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 17区 (荒
川区)

m3 24,800

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 足立･葛
飾区 (足立区)

m3 24,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 足立･葛
飾区  (葛飾区)

m3 24,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 板橋･練
馬区

m3 24,500

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 町田市 m3 23,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区
(A①地域)

m3 22,100

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区
(A②地域)

m3 22,100

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区
(B①地域)

m3 22,100

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区
(荒川区)

m3 22,100

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･
葛飾区 (足立区)

m3 22,200

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･
葛飾区  (葛飾区)

m3 22,200

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 板橋･
練馬区

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 世田
谷･目黒区

m3 20,600

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 20,500

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 20,500

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 中庸熱24-8-20M W/C55%以下 町田市 m3 20,700
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生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 20,500

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 20,500

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 17区 (A①地域)

m3 22,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 17区 (A②地域)

m3 22,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 17区 (B①地域)

m3 22,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 17区 (荒川区)

m3 22,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区 (足
立区)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区
(葛飾区)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 板橋･練馬区

m3 22,200

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 世田谷･目黒区

m3 20,600

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区
(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区
(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 町田市

m3 21,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区
(八王子､立川､調布)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以
上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区
(八王子､立川､調布)

m3 20,900

ｾﾒﾝﾄ処理混合物 17区(A②地域) m3 15,700
ｾﾒﾝﾄ処理混合物 17区(板橋･練馬区) m3 15,700
ｾﾒﾝﾄ処理混合物 17区(世田谷･目黒区) m3 15,700
ｾﾒﾝﾄ処理混合物 立川(東多摩A地区) m3 13,900
ｾﾒﾝﾄ処理混合物 調布(東多摩B地区) m3 14,800
ｾﾒﾝﾄ処理混合物 町田 m3 14,500
ｾﾒﾝﾄ処理混合物 立川(西多摩A地区) m3 13,900
ｾﾒﾝﾄ処理混合物 八王子(西多摩B地区) m3 13,900
生ｺﾝ夜間割増 17区(A①地域) m3 12,200
生ｺﾝ夜間割増 17区(A②地域) m3 12,200
生ｺﾝ夜間割増 17区(B①地域) m3 12,200
生ｺﾝ夜間割増 17区(荒川区) m3 12,200
生ｺﾝ夜間割増 足立･葛飾区(足立区) m3 13,000
生ｺﾝ夜間割増 足立･葛飾区(葛飾区) m3 13,000
生ｺﾝ夜間割増 板橋･練馬区 m3 12,500
生ｺﾝ夜間割増 世田谷･目黒区 m3 14,000

生ｺﾝ夜間割増
東･西多摩AB地区(八王子､立川､調
布)

m3 14,200

生ｺﾝ夜間割増
東･西多摩AB地区(八王子､立川､調
布)

m3 14,200

生ｺﾝ夜間割増 町田市 m3 14,000

生ｺﾝ夜間割増
東･西多摩AB地区(八王子､立川､調
布)

m3 14,200

生ｺﾝ夜間割増
東･西多摩AB地区(八王子､立川､調
布)

m3 14,200

鉄平石 乱形厚 10～30mm内外×φ200～400 m2 5,330
鉄平石 方形厚 10～30mm内外 m2 17,600
小舗石 花崗岩□80～100㎜ 個 130
ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300×300×600 個 2,650

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）
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建設資材
品　　　名 規　 　格 単位 単　価 備　　　考

ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300×300×700 個 3,070
防護柵ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 300×300×400 個 1,770
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[地先-公] 100×100×600 個 620
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用] 155-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60㎝ m 3,450
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用] 205-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60㎝ m 3,450
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 E1 155用斜 個 2,440
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 E2 155用斜 個 1,870
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 E3 155用斜 個 1,500
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 E4 205用斜 個 3,320
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 E5 205用斜 個 2,590
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 E6 205用斜 個 1,800
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 C1 155用斜 個 2,620
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 C2 155用斜 個 2,070
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 C3 205用斜 個 3,040
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 C4 205用斜 個 2,410
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 A1 155用斜 個 2,190
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 A2 205用斜 個 2,700
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 A3 155-1用斜 個 2,400
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 A4 205-1用斜 個 2,830
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 B1 155用平 個 1,310
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 B2 205用平 個 1,510
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 B3 205･155-1用平 個 2,070
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 A1 155用斜 個 2,400
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 A2 205用斜 個 3,080
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 B1 155用斜 個 1,600
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 B2 205用斜 個 2,000
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 C1 155用平 個 1,130
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 C1 155用平 曲線用 個 1,930
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 C2 205用平 個 1,380
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 C2 205用平 曲線用 個 2,340
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 D1 155用斜 個 2,170
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 D1 155用斜 曲線用 個 3,250
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 D2 205用斜 個 2,790
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 D2 205用斜 曲線用 個 4,190
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 4D1 155用斜 個 2,880
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 4D2 155用斜 個 2,620
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 4D3 155用斜 個 2,290
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 車乗入れ用 4D4 155用斜 個 2,050
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 5F1 155用斜 個 2,910
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 5F2 155用斜 個 2,640
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 5F3 155用斜 個 2,220
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 5F4 155用斜 個 1,910
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断用 5F5 155用斜 個 1,570
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用) A 150/190×200×600 個 1,390
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用) A-SF(水抜き) 個 2,050
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用) A-SF1 車乗入れ用 個 1,420
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用) A-端末用,すり合せ部用 個 2,530
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版 H=150 W=665 直線 m 8,640
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版 H=150 W=665 曲線 m 12,900
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版 H=150 W=745 直線 m 9,590
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155] 一般部･切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ m 12,100
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155] 一般部･切下げ部･曲線用 Bﾀｲﾌﾟ m 18,100
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155-1] 車乗入れ用切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ m 18,600
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ [ｴﾌﾟﾛﾝ部]直線用･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 m 11,500
並木桝及び緑地帯用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 4号150×180×300 個 1,170
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸｷｬｯﾌﾟ付 100×100×900[B2又はC2] 個 3,320
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 平 非常時乗上げ用 個 3,090
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 斜 非常時乗上げ用 個 4,040
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形 Ⅰ型 650ｹ上げ150 個 8,400
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形 Ⅱ型 680ｹ上げ200 個 9,720
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形 Ⅰ-A3 650/725×220×600 個 8,400
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形 Ⅰ-B3 725×220×600 個 8,280

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形ふた 鋼製網ふた365×490×60旧建設省型 枚 8,440 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

街きょ用集水ます縁塊[105穴あき] 低騒音舗装用 665×600×100 個 14,700
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき] 低騒音舗装用 665×600×20 個 14,700
街きょ用集水ます縁塊 [155] 歩道切下用 665×600×20 個 12,600
街きょ用集水ます縁塊[155] すりつけ部用 665×600 個 15,400
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%] 一般用 665×600×150 個 12,600
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%] 車乗入れ用 665×600×20 個 12,600

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）
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街きょ用集水ます縁塊(両面
用)[155A]

一般用 680×600×150 個 14,700

街きょ用集水ます縁塊(両面
用)[155A]

車乗入れ用 680×600×20 個 15,000

街きょ用集水ます縁塊(両面
用)[155A]

低騒音舗装用 一般用(穴あき) 個 16,800

街きょ用集水ます縁塊(両面
用)[155A]

低騒音舗装用 端末用(穴あき) 個 16,800

街きょ用集水ます縁塊(両面
用)[155A]

低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき) 個 17,100

街きょ用集水ます縁塊[155穴あき] 低騒音舗装用 665×600×150 個 14,700
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき] 低騒音舗装用 665×600×20 個 14,700

街きょ用集水ます縁塊[155穴あき] 低騒音舗装用 すりつけ用 665×600 個 17,500

街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%] 低騒音舗装用 一般用(穴あき) 個 14,700
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%] 低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき) 個 14,700
街きょ用集水ます縁塊[205B] すりつけ部用 700×700 個 19,700

街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき] 低騒音舗装用 700×700×200 個 19,000

街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき] 低騒音舗装用 700×700×20 個 19,000

街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき] 低騒音舗装用 すりつけ用 700×700 個 21,800

特殊街きょ用集水ます縁塊 歩道用Ⅰ,Ⅱ共通 370×100×600 個 12,100
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊 [155]､ｲﾝｻｰﾄ加工 個 16,500
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊 [155穴あき]､ｲﾝｻｰﾄ加工 個 18,600

街きょ用集水ますふた 鋼製網ふた 205A･155 枚 10,700 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

街きょ用集水ますふた 鋼製網ふた (細目)  T25 155 枚 15,200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

街きょ用集水ますふた 鋼製網ふた (細目)  T25 205B 枚 21,300 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

街きょ用集水ますふた 鋼製網ふた 205B 枚 12,600 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

特殊街きょ用集水ますふた 歩道用ⅠⅡ共通装鉄製460×300×60 枚 12,300 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

特殊街きょ用集水ますふた 車道用Ⅱ型鋼製網ふた475×185×59 枚 7,560 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

U形用集水ます縁塊 640×640×120 個 6,370

U形用集水ますふた 装鉄製 490×490×70 枚 11,600 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

U形用集水ますふた 鋼製網ふた 490×490×70 枚 14,700 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

U形用ちり除け金物[240] φ9㎜ 枚 2,960
U形用ちり除け金物[300] φ9㎜ 枚 4,080

L形用集水ますふた[240] ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×205×30～40 枚 6,300 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

L形用集水ますふた[300] ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×245×30～40 枚 7,280 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

L形用集水ますふた[250] 鋼製網ふた 300×460×60 枚 8,630 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

L形用集水ますふた[300] 鋼製網ふた 350×460×60 枚 10,400 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

L形用集水ますふた[350] 鋼製網ふた 400×460×60 枚 10,700 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ

排水ます(300用，ふた及び縁塊) 角形汚水ます300 個 6,180
排水ます用側塊 高150 個 3,170
人孔側塊･斜壁[600] 900×1200×600 楕円 個 54,600
人孔側塊･斜壁[1200] 1200×1500×600 円形 個 70,700

球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形) 車道用(600) 組 83,200
受枠込み 有効径φ
600mm T-25 FCD製 G-4
規格品

球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形) 車道用(750) 組 203,000
受枠込み 有効径φ
750mm T-25 FCD製

人孔用ふた(受枠別，車道用)T-20 呼名600 鋳鉄製 枚 33,600 蓋のみ
人孔用ふた(受枠共，歩道用) 呼名600 装鉄製 組 57,100
人孔用ふた(受枠共，歩道用) 呼名600 装鉄製 ｽﾞﾚ防止構造付 組 60,800

継ぎ手 φ200 T型(ｽﾄｯﾊﾟｰ付) 個 8,350
道路排水用雨水浸透ユ
ニット用

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）
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端部ｷｬｯﾌﾟ φ300用 個 8,350
道路排水用雨水浸透ユ
ニット用

端部ｷｬｯﾌﾟ φ400用 個 8,760
道路排水用雨水浸透ユ
ニット用

特殊ﾌｨﾙﾀｰ φ200用(蓋･ﾛｰﾌﾟ･ﾌｨﾙﾀｰ共) 組 28,400
H＝485mm±10mm
道路排水用雨水浸透ユ
ニット用

ｺﾞﾐ除去ﾌｨﾙﾀｰ φ200用 個 8,280
道路排水用雨水浸透ユ
ニット用
ｽｸﾘｰﾝ受け含む

径違いソケット ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～300 個 43,500
道路排水用雨水浸透ユ
ニット用

径違いソケット ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～400 個 55,600
道路排水用雨水浸透ユ
ニット用

ﾎﾞﾙﾄ 座金,ﾅｯﾄ付規格W1/2×125 kg 267 黒皮品
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 張高1.2m 支間1.5m m 7,470 基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(門扉) 張高1.2m 幅員2.0m 枚 34,900 基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(張り出し) 張高1.2m 幅1.0m 枚 23,800 基礎別途
中間支柱 柵高1.2m 本 3,870 基礎別途
端部支柱 柵高1.2m 本 5,090 基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(胴縁) L-40×40×3㎜ m 962 基礎別途

転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(金網) 網目40㎜ ♯10 外径3.2㎜芯径2.3㎜ m2 2,300 基礎別途

中間支柱 柵高 0.9m 本 1,620 基礎別途
端部支柱 柵高 0.9m 本 2,630 基礎別途
中間支柱 柵高 1.5m 本 2,640 基礎別途
端部支柱 柵高 1.5m 本 4,040 基礎別途
中間支柱 柵高 1.8m 本 3,420 基礎別途
中間支柱 柵高 1.8m,控柱付 本 4,870 基礎別途
端部支柱 柵高 1.8m 本 4,830 基礎別途
端部支柱 柵高 1.8m,控柱付 本 8,360 基礎別途
中間支柱 柵高 2.0m 本 4,980 基礎別途
中間支柱 柵高 2.0m,控柱付 本 6,330 基礎別途
端部支柱 柵高 2.0m 本 6,880 基礎別途
端部支柱 柵高 2.0m,控柱付 本 11,900 基礎別途
中間支柱 柵高 2.5m 本 6,020 基礎別途
中間支柱 柵高 2.5m,控柱付 本 9,990 基礎別途
端部支柱 柵高 2.5m 本 8,280 基礎別途
中間支柱 柵高 3.0m 本 8,800 基礎別途
中間支柱 柵高 3.0m,控柱付 本 16,200 基礎別途
端部支柱 柵高 3.0m 本 11,400 基礎別途
端部支柱 柵高 3.0m,控柱付 本 21,600 基礎別途
ガードレール用中間支柱[C] φ114.3×1100×4.5 取付金具含 本 7,420 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用端末支柱[C] φ114.3×1200×4.5 本 9,650 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pp] 2-φ48.6×2890～2995×2.3 組 9,570 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk] φ60.5×3000×3.2 脚長1200 組 22,100 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk] φ60.5×1500×3.2 脚長1200 組 16,500 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk] φ60.5×600×3.2 脚長1200 組 11,300 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材
付

φ42.7×2880/2830×600 組 18,200 白色

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材
付

φ42.7×1880/1830×600 組 15,000 白色

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材
付

φ42.7×1380/1330×600 組 13,100 白色

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[Cp] φ114.3×1200×4.5 取付金具含 本 16,300 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp] φ60.5×1860×3.2 取付金具含 本 8,350 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp] φ60.5×1260×3.2 取付金具含 本 6,720 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp] φ76.3×1820×3.2 取付金具含 本 8,270 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp] φ76.3×1220×3.2 取付金具含 本 6,460 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt] φ60.5×1800×3.2 取付金具含 本 8,560 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt] φ60.5×1200×3.2 取付金具含 本 5,370 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[CP] φ114.3×1200×4.5 本 11,300 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp] φ60.5×1860×3.2 本 7,470 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp] φ60.5×1260×3.2 本 5,620 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp] φ76.3×1820×3.2 本 7,980 白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp] φ76.3×1220×3.2 本 6,130 白色
ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐ
ｔ］

φ60.5×1800×3.2 取付金具含 本 8,100 白色

ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐ
ｔ］

φ60.5×1200×3.2 本 4,830 白色
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ﾊﾟｲﾌﾟ柵 P1-Pt-3B m 7,810 白色
ﾊﾟｲﾌﾟ柵 P1-Pt-3E m 8,990 白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB] ｺﾝｸﾘｰﾄ中用 本 14,900 白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB] 土中用 本 21,100 白色
端末支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB] 本 74,700 白色
反射装置(防護柵付属品) 反射ﾃｰﾌﾟ,支柱1本分 枚 230
パイプ柵曲げパイプ使用割増 P1-Pp用 m 1,200
基調色以外ﾊﾟﾈﾙ使用割増 P1-Pt用 m 850
基調色以外パネル使用割増 P1-Pt-3B m 850
基調色以外パネル使用割増 P1-Pt-3E m 850
警戒標識板[201A~215](蛍光黄) 450×450×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 29,700
警戒標識板[201A~215](蛍光黄) 585×585×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型   枚 50,300
指示標識板[409-A] □600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 75,600
指示標識板[409-B] □600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 75,600
補助標識板[501] □200×600×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 16,800
補助標識板[505.506.507-A] □120×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 6,720
補助標識板[508] □150×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 8,400
補助標識板[道路の通称名] 325×585 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 45,500
補助標識板[道路の通称名] 400×720 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 69,000
地点標[A型] ㎞標 アルミ製 本 102,000
地点標[A型] 100m標 鉄製 本 35,000
金属鋲 φ100 距離標 個 2,120
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 東京都ﾀｲﾌﾟ kg 890
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80 枚 810

PR用ｼｰﾄ設置 材工共 組 1,390
日当たり施工量：100
組/日（参考値）

橋名板 ｱｸﾘﾙ製180×660×8 材料彫刻共 枚 68,000
杉切丸太(防腐処理) 長9m以上 中央径9cm以上 本 10,700
杉長丸太(生材) 長7.2m以上 中央径9㎝以上 本 4,040
杉長丸太(防腐処理) 長4m以上 元口径7.5㎝以上 本 1,500
杉梢丸太(生材) 長4m以上 元口径 7.5㎝以上 本 1,200
杉切丸太(生材) 長2.1m以上 末口径9㎝以上 本 760
杉切丸太(生材) 長1.5~1.6m以上 末口径7.5㎝以上 本 420
杉長丸太（防腐処理） 長1.3m以上 末口径6㎝以上 本 600
杉切丸太(生材) 長0.9m以上 末口径9㎝以上 本 340
杉長丸太(防腐処理) 長0.75m以上 末口径9㎝以上 本 490
杉切丸太(生材) 長0.75m以上 末口径9㎝以上 本 290
松丸太 L=1.5m,末口 9㎝ 本 560
檜切丸太(素材) 人止柵用先端加工 長0.9m以上 末口径7.5㎝以上 本 430
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長2.1m以上 末口径9㎝以上 本 1,540
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長2.1m以上 末口径9㎝以上 本 940
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長2.1m以上 末口径7.5㎝以上 本 1,070
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長1.8m以上 末口径9㎝以上 本 1,190
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長1.8m以上 末口径9㎝以上 本 780
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長1.8m以上 末口径7.5㎝以上 本 900
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長1.8m以上 末口径6㎝以上 本 820
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長1.5～1.6m 末口径7.5㎝以上 本 790
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長1.5～1.6m以上 末口径7.5㎝以上 本 520
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長1.5m以上 末口径6㎝以上 本 700
杉長丸太（防腐処理）(多摩産材) 長1.3m以上 末口径6㎝以上 本 670
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.9m以上 末口径9㎝以上 本 630
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長0.9m以上 末口径9㎝以上 本 410
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.9m以上 末口径7.5㎝以上 本 510
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.9m以上 末口径6㎝以上 本 430
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.75m以上 末口径9㎝以上 本 570
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長0.75m以上 末口径9㎝以上 本 370
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.75m以上 末口径7.5㎝以上 本 400
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.6m以上 末口径7.5㎝以上 本 340
杉切丸太(多摩産材) 長2.0m 末口径9㎝ 本 800
杉切丸太(多摩産材) 長4.0m 末口径6㎝ 本 1,160
檜切丸太(素材)人止柵用先端加工
(多摩産材)

長0.9m以上 末口径7.5㎝以上 本 540

檜材（平角）(多摩産材) 60×150 特1等 m3 170,000
角材(多摩産材) 6.0㎝×6.0㎝×400㎝ 特1等杉 本 1,200
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長0.6m以上 末口径6cm以上 本 170
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.6m以上 末口径6cm以上 本 290
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長0.6m以上 末口径7.5cm以上 本 230
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.6m以上 末口径7.5cm以上 本 340
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長0.75m以上 末口径7.5cm以上 本 250
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.75m以上 末口径7.5cm以上 本 400
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杉切丸太(生材)(多摩産材) 長1.8m以上 末口径6cm以上 本 520
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材) 長1.8m以上 末口径6cm以上 本 820
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長1.8m以上 末口径7.5cm以上 本 570
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材) 長1.8m以上 末口径7.5cm以上 本 900
杉切丸太(生材)(多摩産材) 長2.1m以上 末口径7.5cm以上 本 680
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材) 長2.1m以上 末口径7.5cm以上 本 1,070
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材) 末口径12cm内外 L=1.2m 本 1,530
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材) 末口径12cm内外 L=1.8m 本 2,260
皮むき丸太(多摩産材) 末口径12cm内外 L=1.0m 本 710
皮むき丸太(多摩産材) 末口径10cm内外 L=0.6m 本 360
皮むき丸太(多摩産材) 末口径12cm内外 L=0.6m 本 520
皮むき丸太(多摩産材) 末口径10cm内外 L=1.2m 本 630
皮むき丸太(多摩産材) 末口径10cm内外 L=2.3m 本 1,160
皮むき丸太(多摩産材) 末口径12cm内外 L=1.7m 本 1,250
皮むき丸太(多摩産材) 長0.5m以上 末口径6cm以上 本 160
皮むき丸太(多摩産材) 末口径10cm内外 L=2.3m 本 1,160
皮むき丸太(多摩産材) 末口径12cm内外 L=1.7m 本 1,250
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材) 長0.5m以上 中央径6cm以上 本 190
皮むき丸太(多摩産材) 末口8cm内外 L=1.8m 本 640
皮むき丸太(多摩産材) 末口9cm内外 L=1.11m 本 540

杉丸太(多摩産材) 丸棒加工φ65mm L=1.0m 本 3,150
横断抑止柵(支柱用)
モルダー加工品

杉丸太(多摩産材) 丸棒加工φ65mm L=1.1m 本 3,150
横断抑止柵(支柱用)
モルダー加工品

杉丸太(多摩産材) 丸棒加工φ65mm L=1.3m 本 3,150
横断抑止柵(支柱用)
モルダー加工品

杉丸太(多摩産材) 丸棒加工φ65mm L=1.4m 本 3,150
横断抑止柵(支柱用)
モルダー加工品

杉丸太(多摩産材) 丸棒加工φ65mm L=1.6m 本 3,150
横断抑止柵(支柱用)
モルダー加工品

杉丸太(多摩産材) 丸棒加工φ65mm L=1.8m 本 3,150
横断抑止柵(支柱用)
モルダー加工品

杉丸太(多摩産材) 丸棒加工φ120mm L=1.1m 本 7,100
横断抑止柵(支柱用)
モルダー加工品

杉丸太(多摩産材) 末口:12cm,長さ:2.4m 本 1,740
杉丸太(多摩産材) 末口:9cm,長さ:2.3m 本 990
杉丸太(多摩産材) 丸棒加工φ100mm L=2.0m 本 1,350
鋳鉄製脚ﾍﾞﾝﾁ B型-1 L=1.2m 基 78,300
ｺﾝｸﾘｰﾄ脚ﾍﾞﾝﾁ用檜板 一等加工済品 組 86,000
パイプ柵（街路樹用） 中間ﾋﾞｰﾑ,支柱共 組 10,900
パイプ柵（街路樹用） 端部 組 10,900
パイプ柵（街路樹用） 単独桝用 組 41,600
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(街路樹用) ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 組 16,900 基礎別途
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ支柱(街路樹用) 柱部 本 10,800 基礎別途
よしのすぎ H 2.0m W 0.4m 本 5,200
よしのすぎ H 3.0m W 0.6m 本 9,750
いぬつげ H 2.0m W 0.7m 本 6,660
いぬつげ H 2.5m W 1.0m 本 12,000
しんじゅ H 4.0m C 18㎝ 本 22,400
すずかけのき H 4.0m C 20㎝ W 2.0m 本 27,800
とねりこ H 4.0m C 18㎝ 本 42,200
むらさきしきぶ H 2.0m W 1.5m 本 6,800
りょうぶ H 3.5m C 20㎝ 本 32,000
しだれざくら H 3.5m C 15㎝ W 1.0m 本 20,000
むくのき H 3.5m C 18㎝ W 1.2m 本 22,400
りゅうきゅうつつじ H 0.3m W 0.3m 株 810
りゅうきゅうつつじ H 0.6m W 0.3m 株 1,500
やつで H 0.8m 株 2,800
がまずみ H 1.0m W 0.8m 株 1,650
がまずみ H 1.2m W 0.8m 株 3,060
しろやまぶき H 0.5m W 0.3m 株 920
しろやまぶき H 0.8m W 0.4m 株 1,680
たちかんつばき H 1.2m W 0.3m 株 1,710
ｱﾙﾒﾘｱ(はまかんざし) 株張り 5～6㎝ 株 280
金魚草 1～3本立 株 260 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
きんせんか(ｶﾚﾝｼﾞｭﾗ) 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 230 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ･ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 220 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ･ﾑﾙﾁｺｰﾚ 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 290 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽｲｰﾄｱﾘｯｻﾑ(なにわずな) 株張り 6㎝内外 株 220
せきちく(ﾀﾞｲｱﾝｻｽ) 株張り 10㎝内外 株 270

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）

16



建設資材
品　　　名 規　 　格 単位 単　価 備　　　考

ｾﾗﾆｭｳﾑ(てんじくあおい) 1本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 420
ﾃﾞｰｼﾞｰ(ひなぎく) 株張り 10㎝内外 株 220
ﾊﾟﾝｼﾞｰ(三色すみれ) 株張り 10㎝内外 株 220
ﾋﾞｵﾗ 株張り 6㎝内外 株 220
ﾌﾟﾘﾑﾗ･ﾎﾟﾘｱﾝｻｽ 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 330 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 440
やぐるまそう 株張り 10㎝内外 株 360
ﾛﾍﾞﾘｱ(るりちょうちょう) 1～3本立 10.5㎝ 鉢仕立 株 340
すいせん 9～10.5㎝ 鉢仕立 並もの 株 290
すいせん 9～10.5㎝ 鉢仕立 品種もの 株 320
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ 7.5～9㎝ 株 240
ｱｹﾞﾗｰﾀﾑ(かっこうあざみ) 3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 330 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｱﾌﾘｶほうせんか 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 270 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｶﾝﾅ 2～3本立 18㎝ 鉢仕立 株 1,260
きんれんか(ｱｽﾀｰﾁｭｰﾑ) 3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 360 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
けいとう(ｾﾛｼｱ) 1本立 9㎝ 鉢仕立 株 300
ｺﾘｳｽ 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 290 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｻﾙﾋﾞｱ 3～4本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 290 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞﾆｼﾞｳﾑ 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 310 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽﾀｰﾁｽ(はまさじ) 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 380 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
しろたえぎく(ﾀﾞｽﾃｨｰﾐﾗｰ) 3～4本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 270 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
とうがらし 3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 430 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
にちにちそう(ﾋﾞﾝｶ) 3～4本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 350 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾊﾞｰﾍﾞﾅ(びじょざくら) 3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 290 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ひゃくにちそう(ｼﾞﾆｱ) 3～4本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 280 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞｺﾆﾔ ｾﾝﾊﾟｰﾌﾛｰﾚﾝｽ 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 270 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はげいとう 12.0㎝ 鉢仕立 株 340
ﾍﾟﾁｭﾆｱ 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 300 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぎく 3～4本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 270 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぼたん 10本束 株 240
ﾌﾚﾝﾁ･ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ 3～4本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 240
ｱﾌﾘｶﾝ･ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 350 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾃﾗﾝｾﾗ 株張り 10㎝内外 株 310
こぎく 株張り 20㎝内外 13.5㎝ 鉢仕立 株 440
ﾄﾚﾆｱ 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 350 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はまぎく 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 330 ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾎﾟｯﾄﾏﾑ 15㎝ 鉢仕立 株 640
はぼたん 株張り 25㎝内外 株 780
おたふくなんてん 葉張り 12.0～15.0㎝ 株 680
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ 1～3本立 12.0～13.5㎝ 鉢仕立 株 410
植込地用土 赤土 m3 4,800 関東ローム
荒木田 m3 14,100
化成肥料 N:P:K=20:20:14 15㎏入 袋 4,500
化成肥料 N:P:K=15:15:10 20㎏入 袋 4,410
鉄芯入布網ﾛｰﾌﾟ φ10㎜ m 378
鋳鉄製格子ふた 450×450×20 枠,鎖,ｱﾝｶｰ共 組 11,500
目地板 樹脂発泡系 厚15㎜ m2 2,380 倍率：8倍

活性炭 やしがら 並 kg 728
粒形：4～8メッシュ
荷姿：400～500kgフレ
コン

ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋 500×1030 枚 9,900
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋 500×830 枚 7,830
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠継ぎ手金具 ﾌﾟﾚｰﾄ 6×75×150 枚 560
杉切丸太(防腐処理) 長2.0m 末口9.0cm 本 1,420
低騒音舗装用集水管 内径9～12㎜(樹脂製) m 740
低騒音舗装用集水管 内径15～20㎜(樹脂製) m 840
檜材(平角) 60×150 特1等 m3 130,000
横木(生松丸太･太鼓落し) 末口 105㎜ 長1800㎜ 管きょ用 本 940
横木(生松丸太･太鼓落し) 末口 120㎜ 長1800㎜ 管きょ用 本 1,360
横木(生松丸太･太鼓落し) 末口 150㎜ 長1800㎜ 管きょ用 本 2,040
縦木(生松丸太･太鼓落し) 末口 105㎜ 長4000㎜ 管きょ用 本 1,870
縦木(生松丸太･太鼓落し) 末口 120㎜ 長4000㎜ 管きょ用 本 2,730
縦木(生松丸太･太鼓落し) 末口 150㎜ 長4000㎜ 管きょ用 本 3,690
板材 杉板特1等  幅70㎜ m 77
接着剤 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 道路鋲用 kg 2,400

広報板損料 A型 2700×1800 枚 160,000
一現場全損（木枠＋鉄
板貼付）

広報板損料 B型 1800×1800 枚 88,000
一現場全損（木枠＋鉄
板貼付）
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建設資材
品　　　名 規　 　格 単位 単　価 備　　　考

広報板損料 C型 900×900 枚 30,000
一現場全損（木枠＋鉄
板貼付）

広報板損料 B'型 1200×1200 枚 52,500
一現場全損（木枠＋鉄
板貼付）

角材(木杭) 6.0㎝×6.0㎝×60㎝ 本 210
測量鋲 頭部径 φ39㎜ 個 900 SUS製
金属標 SUS303 径75㎜ 脚長80 個 14,800
金属標 柄無SUS303 径75㎜塩ﾋﾞ輪込み 個 13,600 塩ビ輪含まず
道路境界鋲 50×50 脚長150 個 2,880
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸ 120×120×600 ｷｬｯﾌﾟ付 個 4,230
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 150×150×900㎜ 本 3,690
道路台帳平面図原図(片面･♯300) 76㎝×109㎝,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 枚 916

道路台帳平面図原図(片面･♯300)
76㎝×109㎝,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ
用

枚 1,000

道路台帳平面図原図(片面･♯500) 76㎝×109㎝,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 枚 1,520

道路台帳平面図原図(片面･♯500)
76㎝×109㎝,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ
用

枚 1,530

道路台帳平面図原図(CADデータ・＃
500）

76㎝×109㎝,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ
用

枚 1,530

道路台帳平面図原図(CADデータ・＃
300）

76㎝×109㎝,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ
用

枚 1,000

道路台帳用縮図（CADデータ出力） 42㎝×59㎝ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ　材工共 枚 1,450 大型出力、フィルム
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧
複写用)

76㎝×109㎝,普通紙複写,ﾓﾉｸﾛ　材
工共

枚 810
大型電子複写(モノク
ロ)

地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧
複写用)

76㎝×109㎝,普通紙複写､ｶﾗｰ　材工
共

枚 6,800 大型電子複写(カラー)

油分(溶出試験) n-ﾍｷｻﾝ抽出物質量 試料 3,600 試料持込諸経費含む

ハンドホール 360×360×300 鉄蓋含む 組 20,100
蓋φ350、耐荷重6ｔ含
む

ｽｸﾗｯﾌﾟ売却用単価 切断料(H鋼･鋼矢板等) ｔ 3,000 シャー切断費のみ

NOx計測器
ケミルミネッセンス法
GLN-354D

台 3,360,000
乾式　記録計一体型
オプション別途

SPM計測器 ﾍﾞｰﾀ線吸収法 DUB-317C 台 2,240,000 オプション別途

風向・風速計 KDC-S04 台 557,000
標準ケーブル10m，記
録機(KADEC　R-KAZE2)
含む

周波数分析器 SA-02A4 台 1,760,000
オプション(高周波ユ
ニット，収納ケース，
メモリーカード)別途

低周波音レベル計 NL-62 台 710,000
オプション(ピストン
ホン，プリンタ，ケー
ブル)別途

ダイヤモンドワイヤー 径10mm m 30,000
砂 敷砂 立川 (東多摩A地区) m3 5,350 砕砂
砂 敷砂 調布 (東多摩B地区) m3 5,900 砕砂
砂 敷砂 町田 m3 5,550 砕砂
砂 敷砂 立川 (西多摩A地区) m3 5,350 砕砂
砂 敷砂 八王子 (西多摩B地区) m3 5,150 砕砂
砂 しゃ断層用砂 立川 (東多摩A地区) m3 5,350 砕砂
砂 しゃ断層用砂 調布 (東多摩B地区) m3 5,900 砕砂
砂 しゃ断層用砂 町田 m3 5,550 砕砂
砂 しゃ断層用砂 立川 (西多摩A地区) m3 5,350 砕砂

砂
しゃ断層用砂 八王子 (西多摩B地
区)

m3 5,150 砕砂

風向・風速計（賃料） KDC-S04 日・台 8,150

標準ｹｰﾌﾞﾙ10m,記録機
(KADEC21-KAZE-C)含む
賃貸期間:7日間 賃貸
業者置場渡し､置場戻
し

周波数分析器（賃料） SA-A1 日・台 8,720

ｵﾌﾟｼｮﾝ(高周波ﾕﾆｯﾄ,収
納ｹｰｽ,ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ)別途
賃貸期間:7日間 賃貸
業者置場渡し､置場戻
し

低周波音レベル計（賃料） NA-18A 日・台 6,870

ｵﾌﾟｼｮﾝ(ﾋﾟｽﾄﾝﾎﾝ,ﾌﾟﾘﾝ
ﾀ,ｹｰﾌﾞﾙ)別途 賃貸期
間:7日間 賃貸業者置
場渡し､置場戻し
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道路植栽工 支柱設置（多摩産材使
用）

中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以
上　材工共

本 8,000

道路植栽工 支柱設置（多摩産材使
用）

高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満
材工共

本 8,050

道路植栽工 支柱設置（多摩産材使
用）

高木 二脚鳥居添木無 幹周30cm以上
40cm未満　材工共

本 6,000

道路植栽工 支柱設置（多摩産材使
用）

高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未
満　材工共

本 9,050

道路植栽工 支柱設置（多摩産材使
用）

高木 十字鳥居 幹周30cm以上　材工
共

本 13,900

道路植栽工 支柱設置（多摩産材使
用）

高木 二脚鳥居組合 幹周50cm以上
材工共

本 17,700

公園植栽工 支柱設置（多摩産材使
用）

中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以
上　材工共

本 7,550

鋼けた用ネームプレート FC150 200mm×300mm×13mm 枚 76,800
文字・枠：金色、下
地：黒

鋼けた用ネームプレート FC150200mm×300mm×13mm 枚 44,600
文字・枠：金色、下
地：黒
素地・塗装なし

コンクリートけた用ネームプレート FC150 200mm×300mm×13mm 枚 76,800
文字・枠：金色、下
地：黒

コンクリートけた用ネームプレート FC150200mm×300mm×13mm 枚 44,600
文字・枠：金色、下
地：黒
素地・塗装なし

上・下施工板設置
黒花こう岩 150mm×300mm×30mm
材工共

枚 32,700 日当り施工量：4枚/日

上・下施工板 黒花こう岩 150mm×300mm×30mm 枚 24,900

河川工事ネームプレート設置
黒花こう岩 200mm×400mm×50mm
材工共

枚 35,800 日当り施工量：4枚/日

河川工事ネームプレート 黒花こう岩 200mm×400mm×50mm 枚 28,000
土研式円すい貫入試験 回 6,550 諸経費含まず
災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))､設
置手間､夜間施工

基 77,700 日当り施工量:4基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.6×1.9m(20cm
文字高))及び吊金具

基 918,000
吊金具：溶融亜鉛メッ
キ処理・HDZ55

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))､設
置手間､昼間施工

基 55,000 日当り施工量:4基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))､設
置手間､夜間施工

基 77,700 日当り施工量:4基/日

歩道橋添架取付金具（地点案内標識
用）

1.2×3.0m(30cm文字高)用 組 300,000
金具：溶融亜鉛メッキ
処理・HDZ55

歩道橋添架取付金具（地点案内標識
用）

0.8×2.0m(20cm文字高)用 組 285,000
金具：溶融亜鉛メッキ
処理・HDZ55

歩道橋添架取付金具（方面・方向系
標識用）

3.0×3.8m,3.2×3.8m,3.5×
3.8m(40cm文字高)用

組 480,000
金具：溶融亜鉛メッキ
処理・HDZ55

歩道橋添架取付金具（方面・方向系
標識用）

2.2×2.8m,2.4×2.8m,2.6×
2.8m(30cm文字高)用

組 320,000
金具：溶融亜鉛メッキ
処理・HDZ55

歩道橋添架取付金具（方面・方向系
標識用）

1.5×1.9m,1.6×1.9m,1.7×
1.9m(20cm文字高)用

組 300,000
金具：溶融亜鉛メッキ
処理・HDZ55

自転車歩行者通行案内標識板（標
準・逆L型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
970mm)

基 274,000 2枚/基　両面金具込み

自転車歩行者通行案内標識板（標
準・逆L型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
970mm)

枚 126,000

自転車歩行者通行案内標識板（標
準・逆L型）用両面金具

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
970mm)用

組 22,100
１基（2枚/基）当たり
１組

自転車歩行者通行案内標識板設置工
（標準・逆L型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
970mm)､手間のみ､昼間施工

枚 9,950

標識板及び取付金具の
設置 2枚/基の条件に
おける1枚当たりの設
置費日当り施工量:6枚
/日

自転車歩行者通行案内標識板設置工
（標準・逆L型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
970mm)､手間のみ､夜間施工

枚 13,400

標識板及び取付金具の
設置 2枚/基の条件に
おける1枚当たりの設
置費日当り施工量:6枚
/日

自転車歩行者通行案内標識板（標
準・T-1型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
600mm)

基 308,000 4枚/基　両面金具込み

自転車歩行者通行案内標識板（標
準・T-1型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
600mm)

枚 70,500 両面金具含まない
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自転車歩行者通行案内標識板（標
準・T-1型）用両面金具

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
600mm)用

組 13,100
１基（4枚/基）当たり
２組

自転車歩行者通行案内標識板設置工
（標準・T-1型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
600mm)､手間のみ､昼間施工

枚 6,150

標識板及び取付金具の
設置 4枚/基の条件に
おける1枚当たりの設
置費日当り施工量:5枚
/日

自転車歩行者通行案内標識板設置工
（標準・T-1型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型  (600×
600mm)､手間のみ､夜間施工

枚 8,310

標識板及び取付金具の
設置 4枚/基の条件に
おける1枚当たりの設
置費日当り施工量:5枚
/日

自転車歩行者通行案内標識支柱（標
準・逆L型）

標識柱 (ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ)   出幅
C=0.53m､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み

基 220,000

自転車歩行者通行案内標識支柱（標
準・逆L型）

標識柱 (ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ)   出幅
C=0.9m､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み

基 245,000

自転車歩行者通行案内標識支柱（標
準・逆L型）

標識柱 (ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ)   出幅
C=1.5m､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み

基 253,000

自転車歩行者通行案内標識支柱（標
準・逆L型）

標識柱 (ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ)   出幅
C=1.915m､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み

基 259,000

自転車歩行者通行案内標識支柱（T-
１型）

標識柱 (ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ)   出幅
C=0.85m､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み

基 275,000

自転車歩行者通行案内標識柱設置工
（逆L型・T-１型）

標識柱 (ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ) ､手間のみ､
昼間施工

基 53,700
出幅Ｃ=０．５３～
１．９１５ｍに対応
（逆L型）

自転車歩行者通行案内標識柱設置工
（逆L型、T-1型）

標識柱 (ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ) ､手間のみ､
夜間施工

基 72,500
出幅Ｃ=０．５３～
１．９１５ｍに対応
（逆L型）

自転車歩行者通行案内標識基礎工
（逆L型、T-1型）

ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む､昼間施工　材工共 基 84,500
アンカーボルトは含ま
ない日当り施工量:1基
/日

自転車歩行者通行案内標識基礎工
（逆L型、T-1型）

ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む､夜間施工　材工共 基 105,000
アンカーボルトは含ま
ない日当り施工量:1基
/日

自転車歩行者通行案内標識板（F
型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型  (600
×970mm)

基 277,000 2面/基

自転車歩行者通行案内標識板設置工
（F型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型  (600
×970mm)､手間のみ､昼間施工

基 19,900
標識板の設置 2面/基
日当り施工量:6基/日

自転車歩行者通行案内標識板設置工
（F型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型  (600
×970mm)､手間のみ､夜間施工

基 26,800
標識板の設置 2面/基
日当り施工量:6基/日

自転車歩行者通行案内標識板（標
準・T-２型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型  (600
×600mm)

基 364,000 4面/基

自転車歩行者通行案内標識板設置工
（標準・T-２型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型  (600
×600mm)､手間のみ､夜間施工

基 33,200
標識板の設置 4面/基
日当り施工量:5基/日

補助標識板（自転車歩行者通行案
内）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(片面)

基 773,000
標識板の設置 4面/基
日当り施工量:5基/日

補助標識板（自転車歩行者通行案
内）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(両面)

基 999,000 材料費のみ

補助標識板（自転車歩行者通行案
内）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm
(三面式)

基 2,130,000 材料費のみ

補助標識板設置工（自転車歩行者通
行案内）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(片面)､手間のみ､昼間施工

基 15,900
板設置及び支柱建込費
日当り施工量:6基/日

補助標識板設置工（自転車歩行者通
行案内）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(片面)､手間のみ､夜間施工

基 22,900
板設置及び支柱建込費
日当り施工量:6基/日

補助標識板設置工（自転車歩行者通
行案内）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(両面)､手間のみ､昼間施工

基 15,900
板設置及び支柱建込費
日当り施工量:6基/日

補助標識板設置工（自転車歩行者通
行案内）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(両面)､手間のみ､夜間施工

基 22,900
板設置及び支柱建込費
日当り施工量:6基/日

補助標識板設置工（自転車歩行者通
行案内）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm
(三面式)､手間のみ､昼間施工

基 31,000
板設置及び支柱建込費
日当り施工量:4基/日

補助標識板設置工（自転車歩行者通
行案内）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm
(三面式)､手間のみ､夜間施工

基 44,900
板設置及び支柱建込費
日当り施工量:4基/日

補助標識板基礎工（自転車歩行者通
行案内）

H=700mm×L=2,500mm (片面･両面)､
材工共､昼間施工

基 51,700 日当り施工量:2基/日
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補助標識板基礎工（自転車歩行者通
行案内）

H=700mm×L=2,500mm (片面･両面)､
材工共､夜間施工

基 64,600 日当り施工量:2基/日

補助標識板基礎工（自転車歩行者通
行案内）

H=700mm×L=2,000mm (三面式)､材工
共､昼間施工

基 74,000 日当り施工量:2基/日

補助標識板基礎工（自転車歩行者通
行案内）

H=700mm×L=2,000mm (三面式)､材工
共､夜間施工

基 92,500 日当り施工量:2基/日

自転車歩行者標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式片面表示)

基 63,700 材料費のみ

自転車歩行者標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式片面表示)

基 53,000 材料費のみ

自転車歩行者標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式両面表示)

基 127,000 材料費のみ

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上
300m2未満､夜間施工

m2 4,580
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以
上､昼間施工

m2 3,790
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以
上､夜間施工

m2 4,160
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未
満､昼間施工

m2 5,200
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上
300m2未満､昼間施工

m2 4,400
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以
上､昼間施工

m2 4,000
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未
満､夜間施工

m2 5,720
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上
300m2未満､夜間施工

m2 4,840
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以
上､夜間施工

m2 4,400
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け､ 800
×800 白色 昼間施工

枚 16,700
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け､ 800
×800 白色 夜間施工

枚 22,800
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け､ 600
×600 白色 昼間施工

枚 16,600
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け､ 600
×600 白色 夜間施工

枚 22,600
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､補助標示ｼｰﾄ､自転車歩行者
路面標示､ 400×600 白色 昼間施工

枚 12,400
日当たり施工量：30枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､補助標示ｼｰﾄ､自転車歩行者
路面標示､ 400×600 白色 夜間施工

枚 14,000
日当たり施工量：30枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×900mm 昼間施工

枚 36,000
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×900mm 夜間施工

枚 38,400
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×900mm 昼間施工

枚 36,000
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×900mm 夜間施工

枚 38,400
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

路面標示工
材工共､歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､830×
750mm 昼間施工

箇所 5,010
日当たり施工量：20箇
所/日（参考値）

路面標示工
材工共､歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､830×
750mm 夜間施工

箇所 7,450
日当たり施工量：20箇
所/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､600×
900mm 昼間施工

箇所 5,010
日当たり施工量：20箇
所/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､600×
900mm 夜間施工

箇所 7,450
日当たり施工量：20箇
所/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×600mm､白色基調 昼間施工

枚 25,500
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×600mm､白色基調 夜間施工

枚 27,900
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×600mm､茶色基調 昼間施工

枚 25,500
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

標識支柱（片持式）F型・逆L型・T
型　メッキ仕上

貼紙防止塗装含む ｔ 1,950,000

標識支柱（門型式）トラス型　メッ
キ仕上

貼紙防止塗装含む ｔ 2,690,000
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簡易横断抑止柵 台座ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm 本 38,300 基本発注数量50本以上

簡易横断抑止柵設置工
台座ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm
手間のみ､昼間施工

本 3,140 基本発注数量50本以上

簡易横断抑止柵設置工
台座ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm
手間のみ､夜間施工

本 5,720 基本発注数量50本以上

簡易横断抑止柵（門型）
1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅
L=1000mm

本 41,400

簡易横断抑止柵設置工（門型）
1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅
L=1000mm 手間のみ､昼間施工

本 8,020

簡易横断抑止柵設置工（門型）
1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅
L=1000mm 手間のみ､夜間施工

本 15,700

簡易横断抑止柵（門型） 接着ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm 本 39,100

簡易横断抑止柵設置工（門型）
接着ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm
手間のみ､昼間施工

本 6,000

簡易横断抑止柵設置工（門型）
接着ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm
手間のみ､夜間施工

本 12,800

溶融噴射式カラー路面舗装工（自転
車レーン用）

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
100ｍ2未満､昼間施工

m2 5,650

溶融噴射(排水舗装･密
粒舗装)
鉛・クロムフリー対応
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

溶融噴射式カラー路面舗装工（自転
車レーン用）

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
100m2以上300m2未満､昼間施工

m2 4,780

溶融噴射(排水舗装･密
粒舗装)
鉛・クロムフリー対応
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

溶融噴射式カラー路面舗装工（自転
車レーン用）

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
300ｍ2以上､昼間施工

m2 4,170

溶融噴射(排水舗装･密
粒舗装)
鉛・クロムフリー対応
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

溶融噴射式カラー路面舗装工（自転
車レーン用）

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
100ｍ2未満､夜間施工

m2 6,090

溶融噴射(排水舗装･密
粒舗装)
鉛・クロムフリー対応
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

溶融噴射式カラー路面舗装工（自転
車レーン用）

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
100m2以上300m2未満､夜間施工

m2 5,260

溶融噴射(排水舗装･密
粒舗装)
鉛・クロムフリー対応
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

溶融噴射式カラー路面舗装工（自転
車レーン用）

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
300ｍ2以上､夜間施工

m2 4,560

溶融噴射(排水舗装･密
粒舗装)
鉛・クロムフリー対応
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ
用)

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
100ｍ2未満､昼間施工

m2 5,160
ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応

ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ
用)

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
100m2以上300m2未満､昼間施工

m2 4,540
ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応

ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ
用)

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
300ｍ2以上､昼間施工

m2 4,040
ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応

ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ
用)

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
100ｍ2未満､夜間施工

m2 5,900
ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応

ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ
用)

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
100m2以上300m2未満､夜間施工

m2 5,280
ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応

ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ
用)

材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､
300ｍ2以上､夜間施工

m2 4,540
ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､20
個以上､昼間施工

個 10,000

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､20
個以上､夜間施工

個 14,900
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路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､20
個未満､昼間施工

個 22,500

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､20
個未満､夜間施工

個 33,600

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､10個未
満､昼間施工

個 26,700
日当たり施工量
60個/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､10個以上
60個未満､昼間施工

個 16,300
日当たり施工量
60個/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､60個以
上､昼間施工

個 11,800
日当たり施工量
60個/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､10個未
満､夜間施工

個 35,300
日当たり施工量
60個/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､10個以上
60個未満､夜間施工

個 20,600
日当たり施工量
60個/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､60個以
上､夜間施工

個 14,200
日当たり施工量
60個/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満､
昼間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm

個 21,800

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個以上
50個未満､昼間施工､
長さH=1500mm､幅W=750mm

個 14,900

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上､
昼間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm

個 12,100

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満､
夜間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm

個 27,600

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個以上
50個未満､夜間施工､長さH=1500mm､
幅W=750mm

個 17,800

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上､
夜間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm

個 13,800

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満､
昼間施工､長さH=1500mm､幅W=600mm

個 19,600

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個以上
50個未満､昼間施工､長さH=1500mm､
幅W=600mm

個 12,600

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上､
昼間施工､長さH=1500mm､幅W=600mm

個 9,910

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）
設置工

両面､360×1,200､設置手間､夜間施
工

基 6,630 日当り施工量:8基/日

駐停車禁止案内看板
ｱﾙﾐ製340×60×1400､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､貼
紙防止加工有

基 444,000

駐停車禁止案内看板設置工 施工手間､昼間施工 基 22,600 日当り施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板設置工 施工手間､夜間施工 基 31,300 日当り施工量:3基/日

駐停車禁止案内看板表示面
両面､ｱﾙﾐ製600×300､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､貼
紙防止加工有

基 120,000
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駐停車禁止案内看板表示面取替工 施工手間､昼間施工 基 13,900 日当り施工量:10基/日

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模22.5m2以上

m2 31,200

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模22.5m2以上

m2 34,600

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模22.5m2未満

m2 37,900

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模22.5m2未満

m2 44,700

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模5m2程度

m2 41,300

すべり抵抗値の規格値
を満足
施工規模:5ｍ2程度
(0.09ｍ2×56枚)
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模5m2程度

m2 49,800

すべり抵抗値の規格値
を満足
施工規模:5ｍ2程度
(0.09ｍ2×56枚)
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模22.5m2以上

m2 31,200

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模22.5m2以上

m2 34,600

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模22.5m2未満

m2 37,900

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模22.5m2未満

m2 44,700

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模5m2程度

m2 41,300

すべり抵抗値の規格値
を満足
施工規模:5ｍ2程度
(0.09ｍ2×56枚)
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模5m2程度

m2 49,800

すべり抵抗値の規格値
を満足
施工規模:5ｍ2程度
(0.09ｍ2×56枚)
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上

m2 31,200

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上

m2 34,600

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ  施工規模22.5m2未満

m2 37,900

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）
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視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ  施工規模22.5m2未満

m2 44,700

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ  施工規模5m2程度

m2 41,300

すべり抵抗値の規格値
を満足
施工規模:5ｍ2程度
(0.09ｍ2×56枚) 下地
調整(目粗し)が必要と
なる場合の費用は別途
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ  施工規模5m2程度

m2 49,800

すべり抵抗値の規格値
を満足
施工規模:5ｍ2程度
(0.09ｍ2×56枚) 下地
調整(目粗し)が必要と
なる場合の費用は別途
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 昼間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施
工規模5m2程度

m2 41,300

すべり抵抗値の規格値
を満足
施工規模:5ｍ2程度
(0.09ｍ2×56枚)
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（合
成ゴム製シート貼付式）

材工共 夜間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施
工規模5m2程度

m2 49,800

すべり抵抗値の規格値
を満足
施工規模:5ｍ2程度
(0.09ｍ2×56枚)
日当たり施工量：
22.5m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート撤去工（合
成ゴム製シート貼付式）

昼間施工　廃材処分含む m2 5,080
廃材処分含む
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート撤去工（合
成ゴム製シート貼付式）

夜間施工　廃材処分含む m2 7,490
廃材処分含む
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 昼間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模18m2以上

m2 36,500

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 夜間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模18m2以上

m2 41,800

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 昼間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模18m2未満

m2 43,500

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 夜間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模18m2未満

m2 52,200

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 昼間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模18m2以上

m2 40,100

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 夜間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模18m2以上

m2 45,400

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 昼間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模18m2未満

m2 47,100

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）
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視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 夜間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模18m2未満

m2 55,800

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上

m2 40,100

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上

m2 45,400

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満

m2 47,100

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（一体成型））

材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満

m2 55,800

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 昼間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模18m2以上

m2 32,700

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 夜間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模18m2以上

m2 37,700

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 昼間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模18m2未満

m2 39,400

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 夜間施工 人力施工 密粒度
舗装 施工規模18m2未満

m2 47,700

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 昼間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模18m2以上

m2 41,400

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 夜間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模18m2以上

m2 46,900

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 昼間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模18m2未満

m2 48,800

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 夜間施工 人力施工 開粒度
舗装 施工規模18m2未満

m2 58,000

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上

m2 43,800

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上

m2 49,300

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満

m2 51,200

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

視覚障害者誘導用シート設置工（ア
クリル樹脂系シート（現場成型））

材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷ
ﾝｸﾞ､ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満

m2 60,500

すべり抵抗値の規格値
を満足
日当たり施工量：
18m2/日（参考値）

中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵） Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用 m 7,580 白色
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵） Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用 m 7,790 白色
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中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵） Gp-P1-Pc 土中用 m 8,320 白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵） Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用 m 5,860 白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵） Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用 m 6,020 白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵） Gp-P1-Pc 土中用 m 6,510 白色

災害時規制予告標識（ナマズ）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.5×3.8m(40cm
文字高))及び吊金具

基 3,260,000
吊金具：溶融亜鉛メッ
キ処理・HDZ55

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))､設
置手間､昼間施工

基 110,000 日当り施工量:2基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))､設
置手間､夜間施工

基 155,000 日当り施工量:2基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.2×3.8m(40cm
文字高))及び吊金具

基 3,030,000
吊金具：溶融亜鉛メッ
キ処理・HDZ55

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))､設
置手間､昼間施工

基 110,000 日当り施工量:2基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))､設
置手間､夜間施工

基 155,000 日当り施工量:2基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.6×2.8m(30cm
文字高))及び吊金具

基 1,830,000
吊金具：溶融亜鉛メッ
キ処理・HDZ55

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))､設
置手間､昼間施工

基 73,400 日当り施工量:3基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))､設
置手間､夜間施工

基 103,000 日当り施工量:3基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.4×2.8m(30cm
文字高))及び吊金具

基 1,710,000
吊金具：溶融亜鉛メッ
キ処理・HDZ55

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))､設
置手間､昼間施工

基 73,400 日当り施工量:3基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))､設
置手間､夜間施工

基 103,000 日当り施工量:3基/日

災害時規制予告標識（ナマズ）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.7×1.9m(20cm
文字高))及び吊金具

基 975,000
吊金具：溶融亜鉛メッ
キ処理・HDZ55

災害時規制予告標識（ナマズ）設置
工

標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))､設
置手間､昼間施工

基 55,000 日当り施工量:4基/日

自転車歩行者通行案内標識板設置工
（標準・T-２型）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型  (600
×600mm)､手間のみ､昼間施工

基 24,600
標識板の設置 4面/基
日当り施工量:5基/日

自転車歩行者標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式両面表示)

基 107,000

自転車歩行者標識板設置工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式片面表示)､手間のみ､昼間施工

基 4,420 日当り施工量:20基/日

自転車歩行者標識板設置工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式片面表示)､手間のみ､夜間施工

基 6,630 日当り施工量:20基/日

自転車歩行者標識板設置工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式片面表示)､手間のみ､昼間施工

基 4,420 日当り施工量:20基/日

自転車歩行者標識板設置工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式片面表示)､手間のみ､夜間施工

基 6,630 日当り施工量:20基/日

自転車歩行者標識板設置工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式両面表示)､手間のみ､昼間施工

基 5,300 日当り施工量:14基/日

自転車歩行者標識板設置工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式両面表示)､手間のみ､夜間施工

基 7,950 日当り施工量:14基/日

自転車歩行者標識板設置工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式両面表示)､手間のみ､昼間施工

基 5,300 日当り施工量:14基/日

自転車歩行者標識板設置工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式両面表示)､手間のみ､夜間施工

基 7,950 日当り施工量:14基/日

信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,200×2.0mm ｱｰﾑ径φ
89.1mm(上部取付)

基 82,500

標識板取付金具A 4
組、標識板取付金具B
2組、標識板取付アー
ム1本、落下防止装置

信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ
89.1mm (上部取付)

基 99,800

標識板取付金具A 4
組、標識板取付金具B
3組、標識板取付アー
ム1本、落下防止装置

信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ
89.1mm(横部取付)

基 37,400
標識板取付金具A 4
組、落下防止装置

信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ
89.1mm (横部取付)

基 37,400
標識板取付金具A 4
組、落下防止装置

信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ
114.3mm (上部取付)

基 107,000

標識板取付金具A 4
組、標識板取付金具B
2組、標識板取付アー
ム1本、落下防止装置
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信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ
114.3mm (上部取付)

基 131,000

標識板取付金具A 4
組、標識板取付金具B
3組、標識板取付アー
ム1本、落下防止装置

信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ
114.3mm (横部取付)

基 48,900
標識板取付金具A 4
組、落下防止装置

信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ
114.3mm (横部取付)

基 48,900
標識板取付金具A 4
組、落下防止装置

信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ
139.8mm(横部取付)

基 49,300
標識板直付金具 4組、
両面金具8組、落下防
止装置

信号アームへの地点標識取付金具
標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ
139.8mm (横部取付)

基 49,300
標識板直付金具 4組、
両面金具8組、落下防
止装置

信号アームへの地点標識取付金具 標識板取付金具A φ89.1 組 4,320
信号アームへの地点標識取付金具 標識板取付金具B φ89．1-φ89.1 組 10,500
信号アームへの地点標識取付金具 標識板取付金具A φ114.3 組 7,200
信号アームへの地点標識取付金具 標識板取付金具B φ89．1-φ114.3 組 17,200

信号アームへの地点標識取付金具
標識板取付ｱｰﾑ 1150mm､ｱｰﾑ径 φ
89.1mm

本 24,000

信号アームへの地点標識取付金具
標識板取付ｱｰﾑ 1450mm､ｱｰﾑ径 φ
89.1mm

本 30,700

信号アームへの地点標識取付金具 標識板取付金具B φ89．1-φ139.8 組 27,800
信号アームへの地点標識取付金具 標識板直付金具 φ139.8 組 3,070
信号アームへの地点標識取付金具 標識板両面金具 φ139.8 組 2,110
信号アームへの地点標識取付金具 落下防止装置 組 20,100
地点標識取付金具設置工（信号アー
ム上部取付に対応）

手間のみ､昼間施工 基 16,500 日当り施工量:6基/日

地点標識取付金具設置工（信号アー
ム上部取付に対応）

手間のみ､夜間施工 基 20,600 日当り施工量:6基/日

地点標識取付金具設置工（信号アー
ム横部取付に対応）

手間のみ､昼間施工 基 16,500 日当り施工量:6基/日

地点標識取付金具設置工（信号アー
ム横部取付に対応）

手間のみ､夜間施工 基 20,600 日当り施工量:6基/日

信号柱への地点標識取付金具（旧型
式：信号柱取付）

標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径 φ
89.1mm

本 37,800

信号柱への地点標識取付金具（旧型
式：信号柱取付）

標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径 φ
89.1mm

本 41,100

信号柱への地点標識取付金具（旧型
式：信号柱取付）

標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径 φ
89.1mm

本 46,200

信号柱への地点標識取付金具（旧型
式：信号柱取付）

ｱｰﾑ取付金具 組 53,700

信号柱への地点標識取付金具（旧型
式：信号柱取付）ターンバックル使
用

標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径 φ
89.1mm

本 37,800

信号柱への地点標識取付金具（旧型
式：信号柱取付）ターンバックル使
用

標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径 φ
89.1mm

本 41,100

信号柱への地点標識取付金具（旧型
式：信号柱取付）ターンバックル使
用

標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径 φ
89.1mm

本 46,200

信号柱への地点標識取付金具（旧型
式：信号柱取付）ターンバックル使
用

ｱｰﾑ取付金具 組 52,000

地点標識取付金具設置工（旧型式：
信号柱取付）

手間のみ､昼間施工 基 16,500

標識板取付アーム1
本、アーム取付金具1
組、標識板取付金具A
4組、落下防止装置日
当り施工量:6基/日

地点標識取付金具設置工（旧型式：
信号柱取付）

手間のみ､夜間施工 基 20,600

標識板取付アーム1
本、アーム取付金具1
組、標識板取付金具A
4組、落下防止装置日
当り施工量:6基/日

著名地点標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､L型両面箱型､
1,532×292×120

枚 456,000

著名地点標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､S型両面箱型､
1,182×292×120

枚 407,000

著名地点標識板設置工
114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間
施工

枚 9,720 日当り施工量:6枚/日
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著名地点標識板設置工
114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間
施工

枚 14,500 日当り施工量:6枚/日

著名地点標識板設置工
114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間
施工

枚 9,720 日当り施工量:6枚/日

著名地点標識板設置工
114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間
施工

枚 14,500 日当り施工量:6枚/日

著名地点標識支柱
P-1,2×φ60.5×3.8×4,313 溶融亜
鉛ﾒｯｷ

組 124,000

著名地点標識支柱
P-2,2×φ60.5×3.8×3,710 溶融亜
鉛ﾒｯｷ

組 87,700

著名地点標識支柱設置工
P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間の
み､昼間施工

組 15,900
基礎ｺﾝ(材工共)は含ま
ず日当り施工量:6組/
日

著名地点標識支柱設置工
P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間の
み､夜間施工

組 22,900
基礎ｺﾝ(材工共)は含ま
ず日当り施工量:6組/
日

著名地点標識支柱設置工
P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間の
み､昼間施工

組 15,900
基礎ｺﾝ(材工共)は含ま
ず日当り施工量:6組/
日

著名地点標識支柱設置工
P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間の
み､夜間施工

組 22,900
基礎ｺﾝ(材工共)は含ま
ず日当り施工量:6組/
日

著名地点標識基礎設置工 P-1(基礎深1,400)､材工共､昼間施工 基 58,500 日当り施工量:5基/日

著名地点標識基礎設置工 P-1(基礎深1,400)､材工共､夜間施工 基 78,900 日当り施工量:5基/日

著名地点標識基礎設置工 P-1(基礎深1,000)､材工共､昼間施工 基 42,600 日当り施工量:6基/日

著名地点標識基礎設置工 P-1(基礎深1,000)､材工共､夜間施工 基 57,500 日当り施工量:6基/日

著名地点標識基礎設置工 P-2(基礎深1,000)､材工共､昼間施工 基 42,600 日当り施工量:6基/日

著名地点標識基礎設置工 P-2(基礎深1,000)､材工共､夜間施工 基 57,500 日当り施工量:6基/日

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満､
昼間施工

m2 5,650
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上
300m2未満､昼間施工

m2 4,780
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上､
昼間施工

m2 4,350
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満､
夜間施工

m2 6,220
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上
300m2未満､夜間施工

m2 5,260
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上､
夜間施工

m2 4,780
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満､
昼間施工

m2 5,920
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上
300m2未満､昼間施工

m2 5,010
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上､
昼間施工

m2 4,560
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満､
夜間施工

m2 6,520
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上
300m2未満､夜間施工

m2 5,510
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上､
夜間施工

m2 5,010
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未
満､昼間施工

m2 4,920
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未
満､夜間施工

m2 5,410
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

特殊カラー路面舗装工（溶融噴射
式）

材工共､路側帯､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上
300m2未満､昼間施工

m2 4,160
日当たり施工量：
300m2/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×600mm､茶色基調 夜間施工

枚 27,900
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×600mm､白色基調 昼間施工

枚 25,500
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×600mm､白色基調 夜間施工

枚 27,900
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）
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貼付路面標示工
材工共､自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×600mm､茶色基調 昼間施工

枚 25,500
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

貼付路面標示工
材工共､自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､
900×600mm､茶色基調 夜間施工

枚 27,900
日当たり施工量：20枚
/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､
800×800  昼間施工

箇所 3,670
日当たり施工量：27箇
所/日（参考値）

路面標示工
材工共､自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､
800×800  夜間施工

箇所 5,480
日当たり施工量：27箇
所/日（参考値）

路面標示工
材工共､歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､
600×600  昼間施工

箇所 3,680
日当たり施工量：27箇
所/日（参考値）

路面標示工
材工共､歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式）､
600×600  夜間施工

箇所 5,480
日当たり施工量：27箇
所/日（参考値）

道路の通称名標識板（１１９－
A,B,C）

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 両面箱型,390×1,500×
2t mm

基 441,000
箱型標識板1枚当たり
の価格

道路の通称名標識板（１１９－
A,B,C）設置工

手間のみ､昼間施工 基 8,840
箱型標識板1枚当たり
の価格日当り施工量:8
基/日

道路の通称名標識板（１１９－
A,B,C）設置工

手間のみ､夜間施工 基 13,200
箱型標識板1枚当たり
の価格日当り施工量:8
基/日

地図標識板
標識板(260×1250)､地図標識(1000
×1200)､地図裏面(1000×1200)､I記
号(500×400)

基 1,170,000

地図標識板設置工 手間のみ､昼間施工 基 10,400 日当り施工量:8基/日
地図標識板設置工 手間のみ､夜間施工 基 15,600 日当り施工量:8基/日

地図標識支柱（ＡＳ部）
φ101.6×2.0×2980,φ101.6×2.0
×3700

基 935,000 貼紙防止加工

地図標識支柱設置工（ＡＳ部） 手間のみ､昼間施工 基 10,400 日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（ＡＳ部） 手間のみ､夜間施工 基 15,600 日当り施工量:8基/日

地図標識支柱（植栽部、ＩＬＢ部）
φ101.6×2.0×3180,φ101.6×2.0
×3900

基 950,000

地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬ
Ｂ部）

手間のみ､昼間施工 基 10,400 日当り施工量:8基/日

地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬ
Ｂ部）

手間のみ､夜間施工 基 15,600 日当り施工量:8基/日

地図標識板（地図面） 1000×1250 基 340,000
地図標識板（裏面） 1000×1250 基 340,000

地図標識板（114-B） 260×1250×2.0 基 409,000 １基当たり４枚の単価

地図標識板（Iマーク） 500×400×2.0 枚 81,600

地図標識板更新工
標識板設置､撤去､手間のみ､昼間施
工
片面

基 13,900 日当り施工量:6基/日

地図標識板更新工
標識板設置､撤去､手間のみ､夜間施
工
片面

基 20,800 日当り施工量:6基/日

地図標識板更新工 114-B設置､撤去､手間のみ､昼間施工 枚 11,900 日当り施工量:6枚/日

地図標識板更新工 114-B設置､撤去､手間のみ､夜間施工 枚 17,800 日当り施工量:6枚/日

地図標識板更新工 Iﾏｰｸ設置､撤去､手間のみ､昼間施工 枚 4,420 日当り施工量:8枚/日
地図標識板更新工 Iﾏｰｸ設置､撤去､手間のみ､夜間施工 枚 6,630 日当り施工量:8枚/日

地図標識修正板（通称道路名）
AL t=2.0 200×800 角R付 貼紙防止
加工

枚 43,800

地図標識修正板設置工（通称道路
名）

ﾘﾍﾞｯﾄ止め 昼間施工 手間のみ 枚 5,520
発注数量3枚以上日当
り施工量:8枚/日

地図標識修正板設置工（通称道路
名）

ﾘﾍﾞｯﾄ止め 夜間施工 手間のみ 枚 8,280
発注数量3枚以上日当
り施工量:8枚/日

標識板重ね貼り（修正）用シール ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 m2 57,900
標識板重ね貼り（修正）用シール 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 m2 117,000

標識板重ね貼り（修正）用シール取
付費

高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基
以下､発注数量3基以上)､昼間施工
手間のみ

基 11,300

既存標識板の洗浄込
み、修正シール1枚当
り0.5ｍ2以下、現場貼
り、貼り手間のみ、1
箇所当り日当り施工
量:7基/日
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標識板重ね貼り（修正）用シール取
付費

高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基
以下､発注数量3基以上)､夜間施工
手間のみ

基 16,100

既存標識板の洗浄込
み、修正シール1枚当
り0.5ｍ2以下、現場貼
り、貼り手間のみ、1
箇所当り日当り施工
量:7基/日

標識板重ね貼り（修正）用シール取
付費

高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3
枚/基以下､発注数量3基以上)､昼間
施工　手間のみ

基 7,150

現場貼り、貼り手間の
み、修正シール1枚当
り0.5ｍ2以下、1箇所
当り日当り施工量:9基
/日

標識板重ね貼り（修正）用シール取
付費

高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3
枚/基以下､発注数量3基以上)､夜間
施工　手間のみ

基 10,700

現場貼り、貼り手間の
み、修正シール1枚当
り0.5ｍ2以下、1箇所
当り日当り施工量:9基
/日

標識修正板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 m2 132,000
標識修正板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 m2 73,300

標識修正板取付費 手間のみ､昼間施工 基 22,800

取付にボルト使用（緩
み止め機能有）、既存
標識板の洗浄込み、修
正板1枚当り 0.5ｍ2か
ら1ｍ2以下日当り施工
量:8基/日

標識修正板取付費 手間のみ､夜間施工 基 31,500

取付にボルト使用（緩
み止め機能有）、既存
標識板の洗浄込み、修
正板1枚当り 0.5ｍ2か
ら1ｍ2以下日当り施工
量:8基/日

標識修正板取付費 手間のみ､昼間施工 基 29,300

取付にボルト使用（緩
み止め機能有）、既存
標識板の洗浄込み、修
正板1枚当り1ｍ2以上
日当り施工量:7基/日

標識修正板取付費 手間のみ､夜間施工 基 40,500

取付にボルト使用（緩
み止め機能有）、既存
標識板の洗浄込み、修
正板1枚当り1ｍ2以上
日当り施工量:7基/日

標識修正板取付費 手間のみ､昼間施工 基 37,400

取付にボルト使用（緩
み止め機能有）、既存
標識板の洗浄込み、既
存標識板を下して作業
する場合日当り施工
量:7基/日

標識修正板取付費 手間のみ､夜間施工 基 53,000

取付にボルト使用（緩
み止め機能有）、既存
標識板の洗浄込み、既
存標識板を下して作業
する場合日当り施工
量:7基/日

路面標示工
材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満､
夜間施工､長さH=1500mm､幅W=600mm

個 25,300

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個以上
50個未満､夜間施工､
長さH=1500mm､幅W=600mm

個 15,500

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）
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路面標示工

材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､
特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上､
夜間施工､
長さH=1500mm､幅W=600mm

個 11,600

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共、自転車ナビライン（溶融噴
射式）、特殊反射エレメント＋ガラ
スビーズ＋硬質骨材、10個未満、昼
間施工、
長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型
（左右非対称）

個 20,700

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共、自転車ナビライン（溶融噴
射式）、特殊反射エレメント＋ガラ
スビーズ＋硬質骨材、10個以上50個
未満、昼間施工、
長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型
（左右非対称）

個 13,700

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共、自転車ナビライン（溶融噴
射式）、特殊反射エレメント＋ガラ
スビーズ＋硬質骨材、50個以上、昼
間施工、
長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型
（左右非対称）

個 11,000

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共、自転車ナビライン（溶融噴
射式）、特殊反射エレメント＋ガラ
スビーズ＋硬質骨材、10個未満、夜
間施工、
長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型
（左右非対称）

個 26,400

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共、自転車ナビライン（溶融噴
射式）、特殊反射エレメント＋ガラ
スビーズ＋硬質骨材、10個以上50個
未満、夜間施工、
長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型
（左右非対称）

個 16,600

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路面標示工

材工共、自転車ナビライン（溶融噴
射式）、特殊反射エレメント＋ガラ
スビーズ＋硬質骨材、50個以上、夜
間施工、
長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型
（左右非対称）

個 12,700

日当たり施工量
50個/日（参考値）
（交差点内施工も考
慮）

路線番号標識
都道番号板 1.3倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､
Uﾊﾞﾝﾄﾞ込

枚 53,200

路線番号標識
都道番号板 1.6倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､
Uﾊﾞﾝﾄﾞ込

枚 77,200

路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､両面､360×1,200,標識
の厚さt=2mm

基 273,000

路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）
設置工

両面､360×1,200､設置手間､昼間施
工

基 4,420 日当り施工量:8基/日

駐停車禁止案内看板表示面取替工 施工手間､夜間施工 基 20,800 日当り施工量:6基/日

駐停車禁止看板撤去工 2700×500､施工手間､昼間施工 基 1,670 日当り施工量:10基/日

駐停車禁止看板撤去工 2700×500､施工手間､夜間施工 基 2,500 日当り施工量:10基/日

鋼杭基礎 H15-25-55R060 本 140,000
鋼杭基礎 H25-35-65R080 本 344,000
鋼杭基礎 H25-35-65R100 本 359,000
鋼杭基礎 H25-35-65R120 本 375,000
鋼杭基礎 H25-35-70R100 本 383,000
鋼杭基礎 H25-35-70R140 本 415,000
鋼杭基礎 H30-40-70R140 本 528,000
鋼杭基礎 H30-40-70R180 本 563,000
鋼杭基礎 H25-35-70R080 本 368,000
鋼杭基礎 H35-45-80R120 本 809,000
鋼杭基礎 H35-45-80R140 本 837,000
鋼杭基礎 H35-45-80R180 本 895,000
鋼杭基礎 H35-45-80R100 本 780,000
鋼杭基礎 H35-45-80R160 本 866,000
鋼杭基礎 H40-55-85R220 本 1,310,000
鋼杭基礎 H40-55-85R240 本 1,340,000
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鋼杭基礎 H40-55-85R200 本 1,280,000
鋼杭基礎 H40-55-90R240 本 1,360,000
鋼杭基礎 H40-55-90R220 本 1,330,000
補助標識（道路の通称名） 350mm×585mm 枚 50,300
補助標識（道路の通称名） 430mm×720mm 枚 75,600
車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×1,500 本 2,770 白
車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×1,000 本 1,820 白

車両用防護柵ビームパイプ（B種）
厚×外径×長
3.2×φ48.6×4,000

本 9,500 景観色

車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×3,000 本 7,140 景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×2,000 本 4,680 景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×1,500 本 3,500 景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×1,000 本 2,270 景観色

車両用防護柵ビームパイプ（B種）
厚×外径×長
3.2×φ48.6×4,000

本 9,500
緑（42-30H）
緑（37-60T）

車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×3,000 本 7,140
緑（42-30H）
緑（37-60T）

車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×2,000 本 4,680
緑（42-30H）
緑（37-60T）

車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×1,500 本 3,500
緑（42-30H）
緑（37-60T）

車両用防護柵ビームパイプ（B種） 3.2×φ48.6×1,000 本 2,270
緑（42-30H）
緑（37-60T）

車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×1,500 本 2,130 白
車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×1,000 本 1,410 白

車両用防護柵ビームパイプ（C種）
厚×外径×長
2.4×φ48.6×4,000

本 7,370 景観色

車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×3,000 本 5,460 景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×2,000 本 3,590 景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×1,500 本 2,680 景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×1,000 本 1,770 景観色

車両用防護柵ビームパイプ（C種）
厚×外径×長
2.4×φ48.6×4,000

本 7,370
緑（42-30H）
緑（37-60T）

車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×3,000 本 5,460
緑（42-30H）
緑（37-60T）

車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×2,000 本 3,590
緑（42-30H）
緑（37-60T）

車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×1,500 本 2,680
緑（42-30H）
緑（37-60T）

車両用防護柵ビームパイプ（C種） 2.4×φ48.6×1,000 本 1,770
緑（42-30H）
緑（37-60T）

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 54,700 白色

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末
柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 75,900 白色

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間
柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 62,300 白色

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手
柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 74,800 白色

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 62,100 景観色

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末
柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 86,900 景観色

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間
柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 70,900 景観色

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手
柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 85,600 景観色

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 71,200
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末
柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 98,600
緑（42-30H）緑（37-
60T）
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H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間
柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 81,100
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手
柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 97,300
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 13,500 白色

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末
柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 33,600 白色

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間
柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 21,200 白色

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手
柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 32,600 白色

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 15,500 景観色

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末
柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 39,000 景観色

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間
柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 24,200 景観色

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手
柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 37,700 景観色

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 17,500
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末
柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 43,700
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間
柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 27,500
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手
柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 42,500
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 28,600 白色

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き
端末柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 49,500 白色

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き
中間柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 36,200 白色

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き
継手柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 48,600 白色

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 30,500 景観色

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き
端末柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 55,300 景観色

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き
中間柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 39,300 景観色

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き
継手柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 54,000 景観色

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 37,100
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き
端末柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 64,500
緑（42-30H）緑（37-
60T）
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H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き
中間柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 47,100
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き
継手柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 63,200
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 9,470 白色

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き
端末柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 30,400 白色

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き
中間柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 17,100 白色

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き
継手柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 29,400 白色

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 11,400 景観色

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き
端末柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 36,100 景観色

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き
中間柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 20,100 景観色

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き
継手柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 34,700 景観色

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ

外径：φ114.3 本 12,100
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き
端末柱

金具：ブラケット、ボルトナット、
袖パイプ

本 39,500
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き
中間柱（中間部）

金具：ブラケット、ボルトナット 本 22,000
緑（42-30H）緑（37-
60T）

H型ボラード
H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き
継手柱（接合部）

金具：ブラケット、ボルトナット、
スリーブ

本 38,300
緑（42-30H）緑（37-
60T）

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工
Ａタイプ　【手間のみ】

昼間施工 ｍ 2,030
日当り施工量：83.3m/
日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工
Ａタイプ　【手間のみ】

夜間施工 ｍ 2,950
日当り施工量：83.3m/
日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工
一体型　【手間のみ】

昼間施工 ｍ 2,030
日当り施工量：83.3m/
日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工
一体型　【手間のみ】

夜間施工 ｍ 2,950
日当り施工量：83.3m/
日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工
【手間のみ】

昼間施工 ｍ 2,030
日当り施工量：83.3m/
日

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工
【手間のみ】

夜間施工 ｍ 2,950
日当り施工量：83.3m/
日

自転車歩行者通行案内標識板撤去工
（標準・逆L型）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型 (600×
970mm)､手間のみ､昼間施工

枚 7,440 日当り施工量:9枚/日

自転車歩行者通行案内標識板撤去工
（標準・逆L型）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型 (600×
970mm)､手間のみ､夜間施工

枚 10,000 日当り施工量:9枚/日

自転車歩行者通行案内標識板撤去工
（標準・T-1型）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型 (600×
600mm)､手間のみ､昼間施工

枚 4,600 日当り施工量:7枚/日

自転車歩行者通行案内標識板撤去工
（標準・T-1型）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面型 (600×
600mm)､手間のみ､夜間施工

枚 6,220 日当り施工量:7枚/日
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自転車歩行者通行案内標識柱撤去工
（逆L型・T-１型）
標識柱 (ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ) ､手間のみ､
昼間施工

基 36,500 日当り施工量:6基/日

自転車歩行者通行案内標識柱撤去工
（逆L型、T-1型）
標識柱 (ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ) ､手間のみ､
夜間施工

基 49,300 日当り施工量:6基/日

自転車歩行者通行案内標識板撤去工
（F型）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型 (600
×970mm)､手間のみ､昼間施工

基 14,800 日当り施工量:9基/日

自転車歩行者通行案内標識板撤去工
（F型）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型 (600
×970mm)､手間のみ､夜間施工

基 20,100 日当り施工量:9基/日

自転車歩行者通行案内標識板撤去工
（標準・T-２型）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型 (600
×600mm)､手間のみ､昼間施工

基 18,400 日当り施工量:7基/日

自転車歩行者通行案内標識板撤去工
（標準・T-２型）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ･両面ﾎﾞｯｸｽ型 (600
×600mm)､手間のみ､夜間施工

基 24,800 日当り施工量:7基/日

自転車歩行者通行案内標識柱撤去工
（F型・T-2型）
標識柱 (ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ)､手間のみ､
昼間施工

基 36,500 日当り施工量:6基/日

自転車歩行者通行案内標識柱撤去工
（F型・T-2型）
標識柱 (ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ)､手間のみ､
夜間施工

基 49,300 日当り施工量:6基/日

補助標識板撤去工（自転車歩行者通
行案内）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(片面)､手間のみ､昼間施工

枚 11,100 日当り施工量:9枚/日

補助標識板撤去工（自転車歩行者通
行案内）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(片面)､手間のみ､夜間施工

枚 16,000 日当り施工量:9枚/日

補助標識板撤去工（自転車歩行者通
行案内）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(両面)､手間のみ､昼間施工

組 11,100 日当り施工量:9組/日

補助標識板撤去工（自転車歩行者通
行案内）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,500mm
(両面)､手間のみ､夜間施工

組 16,000 日当り施工量:9組/日

補助標識板撤去工（自転車歩行者通
行案内）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm
(三面式)､手間のみ､昼間施工

枚 21,700 日当り施工量:6枚/日

補助標識板撤去工（自転車歩行者通
行案内）
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm
(三面式)､手間のみ､夜間施工

枚 31,400 日当り施工量:6枚/日

自転車歩行者標識板撤去工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式片面表示)､手間のみ､昼間施工

枚 3,090 日当り施工量:30枚/日

自転車歩行者標識板撤去工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式片面表示)､手間のみ､夜間施工

枚 4,630 日当り施工量:30枚/日

自転車歩行者標識板撤去工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式片面表示)､手間のみ､昼間施工

枚 3,090 日当り施工量:30枚/日

自転車歩行者標識板撤去工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式片面表示)､手間のみ､夜間施工

基 4,630 日当り施工量:30基/日
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自転車歩行者標識板撤去工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式両面表示)､手間のみ､昼間施工

基 3,700 日当り施工量:21基/日

自転車歩行者標識板撤去工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm (路側
式両面表示)､手間のみ､夜間施工

基 5,560 日当り施工量:21基/日

自転車歩行者標識板撤去工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式両面表示)､手間のみ､昼間施工

基 3,700 日当り施工量:21基/日

自転車歩行者標識板撤去工
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm (路側
式両面表示)､手間のみ､夜間施工

基 5,560 日当り施工量:21基/日

地点標識取付金具撤去工（信号アー
ム上部取付に対応）

手間のみ､昼間施工 基 16,500 日当り施工量:7基/日

地点標識取付金具撤去工（信号アー
ム上部取付に対応）

手間のみ､夜間施工 基 20,600 日当り施工量:7基/日

地点標識取付金具撤去工（信号アー
ム横部取付に対応）

手間のみ､昼間施工 基 16,500 日当り施工量:7基/日

地点標識取付金具撤去工（信号アー
ム横部取付に対応）

手間のみ､夜間施工 基 20,600 日当り施工量:7基/日

地点標識取付金具撤去工（旧型式：
信号柱取付）

手間のみ､昼間施工 基 16,500 日当り施工量:7基/日

地点標識取付金具撤去工（旧型式：
信号柱取付）

手間のみ､夜間施工 基 20,600 日当り施工量:7基/日

著名地点標識板撤去工
114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間
施工

枚 6,790 日当り施工量:12枚/日

著名地点標識板撤去工
114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間
施工

枚 10,100 日当り施工量:12枚/日

著名地点標識板撤去工
114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間
施工

枚 6,790 日当り施工量:12枚/日

著名地点標識板撤去工
114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間
施工

枚 10,100 日当り施工量:12枚/日

著名地点標識支柱撤去工
P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間の
み､昼間施工

組 11,100 日当り施工量:9組/日

著名地点標識支柱撤去工
P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間の
み､夜間施工

組 16,000 日当り施工量:9組/日

著名地点標識支柱撤去工
P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間の
み､昼間施工

組 11,100 日当り施工量:9組/日

著名地点標識支柱撤去工
P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間の
み､夜間施工

組 16,000 日当り施工量:9組/日

道路の通称名標識板（１１９－
A,B,C）撤去工

手間のみ､昼間施工 組 8,030 日当り施工量:11組/日

道路の通称名標識板（１１９－
A,B,C）撤去工

手間のみ､夜間施工 組 12,000 日当り施工量:11組/日

容器型防護柵設置
手間のみ　昼間施工　システムカ
ディウォーターH=0.8　L＝1.5ｍ

個 2,170

容器型防護柵撤去
手間のみ　昼間施工　システムカ
ディウォーターH=0.8　L＝1.5ｍ

個 945

容器型防護柵設置
手間のみ　夜間施工　システムカ
ディウォーターH=0.8　L＝1.5ｍ

個 3,140

容器型防護柵撤去
手間のみ　夜間施工　システムカ
ディウォーターH=0.8　L＝1.5ｍ

個 1,410

容器型防護柵移設 手間のみ昼間施工 個 975
現地にある容器型防護
柵を１０ｍ程度移動す
る作業

容器型防護柵移設 手間のみ夜間施工 個 1,400
現地にある容器型防護
柵を１０ｍ程度移動す
る作業

プレキャスト中央分離帯ブロック 一般部用　405×450×2000 個 22,900
プレキャスト中央分離帯ブロック 横断歩道部用　225×450×2000 個 22,900
プレキャスト中央分離帯ブロック ベース　150×450×2000 個 15,100
プレキャスト中央分離帯ブロック 端部用ブロック　405×800×1300 個 28,300
プレキャスト中央分離帯ブロック 端部用ベース　150×800×1300 個 16,500

プレキャスト中央分離帯ブロック
一般部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）555×
450×2000

個 30,200

プレキャスト中央分離帯ブロック
横断歩道部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）37
×450×2000

個 30,200

プレキャスト中央分離帯ブロック
端部用ブロック（本体ﾍﾞｰｽ一体型）
555×800×1300

個 36,900

信号用ハンドホール
重耐型本体 上 □600×300角型　鉄
蓋固定用インサート付き

組 14,500 超大口（100以上）

信号用ハンドホール
重耐型本体 上 □600×300角型　鉄
蓋固定用インサート付き

組 14,500 小口（20程度）

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）
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信号用ハンドホール
重耐型本体 上 □600×300丸型　鉄
蓋固定用インサート付き

組 14,500 超大口（100以上）

信号用ハンドホール
重耐型本体 上 □600×300丸型　鉄
蓋固定用インサート付き

組 14,500 小口（20程度）

信号用ハンドホール 重耐型 本体 中  □600×300 組 13,000 超大口（100以上）
信号用ハンドホール 重耐型 本体 中  □600×300 組 13,000 小口（20程度）
信号用ハンドホール 重耐型 本体 中  □600×150 組 9,150 超大口（100以上）
信号用ハンドホール 重耐型 本体 中  □600×150 組 9,150 小口（20程度）

信号用ハンドホール
重耐型 本体 下  □600×300 底版
付きﾀｲﾌﾟ

組 26,300 超大口（100以上）

信号用ハンドホール
重耐型 本体 下  □600×300 底版
付きﾀｲﾌﾟ逆流防止栓付き

組 27,700 超大口（100以上）

信号用ハンドホール
重耐型 本体 下  □600×300 底版
付きﾀｲﾌﾟ

組 26,300 小口（20程度）

信号用ハンドホール
重耐型 本体 下  □600×300 底版
付きﾀｲﾌﾟ逆流防止栓付き

組 27,700 小口（20程度）

信号用ハンドホール蓋 重耐久型 φ600 枚 54,000 角型用
信号用ハンドホール受枠 重耐久型 φ600 角型 組 36,000 角型用
信号用ハンドホール蓋 重耐久型 φ600 枚 54,000 丸型用
信号用ハンドホール受枠 重耐久型 φ600 丸型 組 36,000 丸型用
インターロッキングブロック 標準品 厚3cm m2 4,500
CCVP管　端部キャップ φ100 個 480 外キャップ
CCVP管　端部キャップ φ130 個 904 外キャップ
VP管　端部キャップ φ75 個 600
VP管　端部キャップ φ50 個 184

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1000×3000 組 602,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1000×4500 組 850,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1000×6000 組 1,080,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1200×3000 組 697,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1200×4500 組 984,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1200×6000 組 1,270,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1400×3000 組 782,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1400×4500 組 1,100,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1400×6000 組 1,440,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1600×3000 組 897,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1600×4500 組 1,250,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(U形，端壁2枚含む) 1200×1600×6000 組 1,630,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(箱形，端壁2枚含)車道用 1200×1600×3000 組 1,120,000
引込金具含む   開口
部無

Ⅰ型(箱形，端壁2枚含)歩道用 1200×1600×3000 組 1,120,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(箱形，端壁2枚含)車道用 1200×1600×4500 組 1,520,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(箱形，端壁2枚含)歩道用 1200×1600×4500 組 1,490,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(箱形，端壁2枚含)車道用 1200×1800×3000 組 1,180,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用 1200×1800×3000 組 1,170,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(箱形，端壁2枚含)車道用 1200×1800×4500 組 1,580,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用 1200×1800×4500 組 1,580,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型（箱形,端壁2枚含む） 1200×1800×6000 組 1,990,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅰ型（1体箱、端壁2枚含む） 1200×1800×3000 組 1,050,000
引込金具含む　開口部
無
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Ⅰ型(U形、端壁2枚含) 1200×1000×3000  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 750,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅰ型(U形、端壁２枚含) 1200×1200×3000  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 854,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅰ型(U形、端壁２枚含) 1200×1400×3000  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 1,010,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅰ型(U形、端壁2枚含) 1200×1600×3000  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 1,240,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅰ型(箱形、端壁2枚含)　車道用 1200×1800×3000  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 1,480,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅰ型(U形、端壁2枚含) 1200×1000×4500  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 1,150,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅰ型(U形、端壁2枚含) 1200×1200×4500  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 1,330,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅰ型(U形、端壁2枚含) 1200×1400×4500  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 1,470,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型（Ｕ形、端壁２枚含） 900×1200×3000   ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 702,000
引込金具含む   開口
部無

Ⅱ型（Ｕ形、端壁２枚含） 900×1400×3000   ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 828,000
引込金具含む   開口
部無

Ⅰ型(U形、端壁2枚含) 1200×1600×4500  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 1,780,000
引込金具含む  開口部
無

Ⅰ型(箱形、端壁2枚含)　車道用 1200×1800×4500  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 2,290,000
引込金具含む  開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1600×2000 組 545,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1600×3000 組 713,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1600×4500 組 978,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1400×1500 組 394,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1400×2000 組 481,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1400×3000 組 650,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1400×4500 組 906,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1200×1500 組 359,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1200×2000 組 415,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1200×3000 組 572,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1200×4500 組 796,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1000×1500 組 296,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1000×2000 組 355,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1000×3000 組 484,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形，端壁2枚含む) 900×1000×4500 組 672,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含） 車道
用

900×1600×2000 組 735,000
引込金具含む   開口
部無

Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含） 車道
用

900×1600×3000 組 951,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含） 歩道
用

900×1600×2000 組 726,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含） 歩道
用

900×1600×3000 組 962,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含） 車道
用

900×1800×2000 組 753,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含） 車道
用

900×1800×3000 組 996,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含） 歩道
用

900×1800×2000 組 739,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含） 歩道
用

900×1800×3000 組 987,000
引込金具含む　開口部
無

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）

39



建設資材
品　　　名 規　　　格 単位 単　価 備　　　考

Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含） 歩道
用

900×1500×2200 組 716,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含） 車道
用

900×1500×2200 組 743,000
引込金具含む　開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器
直上１基用

900×1000×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 407,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器
直上１基用

900×1000×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 458,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器
直上１基用

900×1200×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 461,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器
直上１基用

900×1200×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 522,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器
直上１基用

900×1400×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 506,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器
直上１基用

900×1400×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 665,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器
直上２基用

900×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 665,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器
直上２基用

900×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 702,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器
直上２基用

900×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 819,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含） 車
道用

900×1800×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 984,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含） 車
道用

900×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 1,200,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁2枚含)　地上機器直
上１基用

900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 764,000
引込金具含む 開口部
無

Ⅱ型(U形、端壁2枚含)　地上機器直
上２基用

900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 978,000
引込金具含む 開口部
無

特殊部Ⅱ型通信箱形　端壁2枚含 900×1500×2200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 枚 950,000
引込金具含む　開口部
無

地上機器桝(直上機器1基用)　浅層
タイプ　端壁2枚含

900×480×2200 個 150,000 開口部無

地上機器桝(直上機器1基用)　浅層
タイプ

900×480×2200 個 112,000
開口部無　端壁2枚含
まず

地上機器桝(直上機器2基用)　浅層
タイプ  端壁2枚含

900×480×3600 個 231,000 開口部無

地上機器桝(直上機器2基用)　浅層
タイプ

900×480×3600 個 194,000
開口部無　端壁2枚含
まず

通信接続桝 500×1050×1500 個 215,000
引込金具含む　開口部
無

通信接続桝 500×1050×2000 個 265,000
引込金具含む　開口部
無

通信接続桝　端壁2枚含 500×1050×2000 個 327,000
引込金具含む　開口部
無

通信接続桝　歩道用 500×1050×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 342,000
引込金具含む 開口部
無

通信接続桝　歩道用 500×1050×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 371,000
引込金具含む 開口部
無

共用ＦＡ方式　通信接続桝　車道用 500×1250×2000 組 349,000

分岐桝T-A型 400×380×1500 個 57,600 端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含 400×380×1500 個 74,500
分岐桝T-A型 400×380×2000 個 67,600 端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含 400×380×2000 個 84,400
分岐桝T-A型 400×380×3000 個 113,000 端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含 400×380×3000 個 130,000
分岐桝T-B型 550×480×1500 個 66,600 端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含 550×480×1500 個 93,300
分岐桝T-B型 550×480×2000 個 86,200 端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含 550×480×2000 個 112,000
横断桝 600×980×1200 個 105,000 端壁2枚含まず
横断桝　　端壁2枚含 600×980×1200 個 149,000
横断桝　端壁2枚含 600×980×1200    ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 181,000
電力用分岐桝  端壁2枚含 450×500×900 個 85,400 引込金具含む
電力用分岐桝　端壁2枚含 550×800×1200 個 137,000 引込金具含む
分岐桝T-A型　端壁２枚含 400×380×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 92,000
分岐桝T-A型　端壁２枚含 400×380×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 107,000
分岐桝T-B型　端壁２枚含 550×480×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 116,000

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）

40



建設資材
品　　　名 規　　　格 単位 単　価 備　　　考

分岐桝T-B型　端壁２枚含 550×480×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 組 137,000
Ⅰ型･端壁 1200×1000 枚 58,600
Ⅰ型･端壁 1200×1200 枚 69,500
Ⅰ型･端壁 1200×1400 枚 81,200
Ⅰ型･端壁 1200×1600 枚 93,100
Ⅰ型･端壁 1200×1800 枚 101,000
Ⅱ型･端壁 900×1000 枚 46,500
Ⅱ型･端壁 900×1200 枚 55,400
Ⅱ型･端壁 900×1400 枚 66,000
Ⅱ型･端壁 900×1500 枚 70,900
Ⅱ型･端壁 900×1600 枚 75,400
Ⅱ型･端壁 900×1800 枚 80,300
地上機器桝用端壁 ﾄﾗﾌ接続 枚 15,400
地上機器桝用端壁 管路接続 枚 18,800
通信接続桝用端壁 管路接続 枚 26,500
分岐桝T-A型用端壁 ﾄﾗﾌ接続 枚 6,800
分岐桝T-A型用端壁 管路接続 枚 8,420
分岐桝T-B型用端壁 ﾄﾗﾌ接続 枚 15,700
分岐桝T-B型用端壁 管路接続 枚 13,300
横断桝用端壁 管路接続 枚 22,300
横断桝用端壁 ﾄﾗﾌ接続 枚 29,400
横断桝用端壁 分岐桝T-A型接続 枚 27,200
横断桝用端壁 分岐桝T-B型接続 枚 30,100
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 75,100

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 118,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 134,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 150,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 165,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 181,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 196,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 212,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 227,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 243,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 259,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 274,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 290,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 306,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 111,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 127,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 146,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 164,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 183,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 201,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 219,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 238,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 256,000
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横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 275,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 293,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 312,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 330,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 349,000

横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
(浅層タイプ）

鉄筋コンクリート　L=400 個 119,000

横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
(浅層タイプ）

鉄筋コンクリート　L=500 個 131,000

横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
(浅層タイプ）

鋼製　L=300 個 134,000

横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
(浅層タイプ）

鋼製　L=400 個 172,000

横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
(浅層タイプ）

鋼製　L=500 個 210,000

横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
(浅層タイプ）

鋼製　L=600 個 247,000

横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
(浅層タイプ）

鋼製　L=800 個 285,000

横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
(浅層タイプ）

鋼製　L=1000 個 361,000

敷板 W=900用 Aﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以下 枚 21,100

敷板 W=900用 Bﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以下 枚 40,900

敷板 W=900用 Cﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以下 枚 33,900

敷板 W=900用 Aﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え 枚 21,400

敷板 W=900用 Bﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え 枚 41,400

敷板 W=900用 Cﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え 枚 34,300

敷板
W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以
下

枚 25,000

敷板
W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以
下

枚 48,800

敷板
W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以
下

枚 40,400

敷板
W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超
え

枚 25,300

敷板
W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超
え

枚 49,400

敷板
W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超
え

枚 40,800

蓋高調整材 φ1050/φ750  H=100 個 25,400
蓋高調整材 φ1050/φ750  H=150 個 27,700
蓋高調整材 φ1050/φ750  H=200 個 29,900
蓋高調整材 φ1050/φ750  H=300 個 55,400
蓋高調整材（調整リング） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ750 H=100 組 27,200
蓋高調整材（調整リング） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ750 H=150 組 38,200
蓋高調整材（調整リング） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ750 H=200 組 50,300
蓋高調整材（調整リング） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 φ750 H=300 組 69,600

蓋高調整材
100×100×560 分岐桝T-A型用 ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ製

個 3,160

蓋高調整材
100×100×730 分岐桝T-B型用 ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ製

個 3,770

蓋高調整材
80×100×1500 分岐桝T-A型､T-B型
用  ｺﾝｸﾘｰﾄ製

個 7,860

蓋高調整材
80×100×2000 分岐桝T-A型､T-B型
用  ｺﾝｸﾘｰﾄ製

個 10,000

蓋高調整材
80×100×1500 分岐桝T-A型､T-B型
用  廃ﾌﾟﾗ製

個 11,300

蓋高調整材
80×100×2000 分岐桝T-A型､T-B型
用  廃ﾌﾟﾗ製

個 13,700
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蓋高調整材
100×80×740 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ
製

個 3,540

蓋高調整材
80×80×2000 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ
製

個 10,700

蓋高調整材
80×80×1500 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ
製

個 10,000

蓋高調整材
80×80×2000 通信接続桝用 廃ﾌﾟﾗ
製

個 11,300

蓋高調整材
100×100×1100 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝
用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

個 6,300

蓋高調整材
90×100×1800 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝
用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

個 9,370

蓋高調整材
90×100×2200 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝
用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

個 11,100

蓋高調整材（端壁用） 150×100×1140 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 9,200
蓋高調整材（端壁用） 150×100×1160 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 9,350
蓋高調整材（端壁用） 150×100×1180 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 9,370

蓋高調整材 110×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 7,660

蓋高調整材
80×80×1500　通信接続桝用
コンクリート製

個 4,330

蓋高調整材
80×80×1500　通信接続桝用
廃プラ製

個 11,300

蓋高調整材 120×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 8,820

蓋高調整材 120×100×1200端部×1個 廃ﾌﾟﾗ製 個 9,720

蓋高調整材 130×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 9,300

蓋高調整材 140×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 9,810

蓋高調整材（端壁・側部用） 150×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 10,300

蓋高調整材（端壁用） 150×100×1440 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 12,100
蓋高調整材（端壁用） 150×100×1460 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 12,300
蓋高調整材（端壁用） 150×100×1480 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 12,500

蓋高調整材 110×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 10,000

蓋高調整材 120×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 10,600

蓋高調整材 120×100×1500側部×1個 廃ﾌﾟﾗ製 個 9,720

蓋高調整材 130×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 11,300

蓋高調整材 140×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 11,900

蓋高調整材（端壁・側部用） 150×100×1500×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 12,500

蓋高調整材 110×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 12,900

蓋高調整材 120×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 13,700

蓋高調整材 120×100×2000側部×1個 廃ﾌﾟﾗ製 個 19,400

蓋高調整材 130×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 14,500

蓋高調整材 140×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 15,400

蓋高調整材 150×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 16,200

地上機器用ブロック（直上用） 995×380×350 組 97,300
地上機器用ブロック（直上用） 995×380×400 組 108,000
地上機器用ブロック（直上用） 995×380×450 組 120,000
地上機器用ブロック（直上用） 995×380×500 組 132,000
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む） 1000×600×450 個 142,000
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む） 1000×600×650 個 164,000
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む） 900×600×650 個 156,000
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む） 800×600×650 個 143,000
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁 1260×860×150 枚 38,500
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁 1060×860×150 枚 34,900
横断ﾌﾞﾛｯｸ φ200用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 組 69,400
横断ﾌﾞﾛｯｸ φ250用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 組 69,200
地上機器桝（通信用） Ⅰ型（大） 500×490×1095(500×510×1100) 個 288,000
地上機器桝（通信用） Ⅱ型（中） 500×490×900(540×510×940) 個 286,000
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地上機器桝（通信用） Ⅲ型（小） 500×490×630(540×510×660) 個 252,000

特殊部開口エキストラ料
Ⅰ･Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000
×600開口加工費

箇所 144,000

特殊部開口エキストラ料
Ⅰ･Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400
開口加工費

箇所 25,100

特殊部開口エキストラ料
Ⅰ･Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用
900×450開口加工費

箇所 91,300

特殊部開口エキストラ料
Ⅰ･Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×
380開口加工費

箇所 123,000

特殊部開口エキストラ料
Ⅰ･Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000
×600開口加工費　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用

箇所 29,700

特殊部開口エキストラ料
Ⅰ･Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400
開口加工費　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用

箇所 15,300

特殊部開口エキストラ料
Ⅰ･Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用
900×450開口加工費　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ
用

箇所 25,500

特殊部開口エキストラ料
Ⅰ･Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×
380開口加工費　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用

箇所 25,500

取付ダクト ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用 組 23,200
鋼製ダクト L=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用 組 47,000
鋳鉄ふた 車道用 φ750 受枠共 個 246,000
鋳鉄ふた 歩道用 φ750 受枠共 個 246,000
鋳鉄ふた 歩道用 φ750 受枠共 化粧ﾀｲﾌﾟ 個 237,000

鋳鉄製ふた(幅1.2m用)
1200×3000(落下防止金具あり) 受
枠共

組 1,120,000

鋳鉄製ふた(幅1.2m用)
1200×4500(落下防止金具あり) 受
枠共

組 1,640,000

鋳鉄製ふた(幅1.2m用)
1200×6000(落下防止金具あり) 受
枠共

組 2,140,000

鋳鉄製ふた(幅1.2地上型機器１基
用)

1200×3000(落下防止金具あり) 受
枠共

枚 1,380,000

鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器1基用)
1200×4500(落下防止金具あり) 受
枠共

組 1,920,000

鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器2基用)
1200×6000(落下防止金具あり) 受
枠共

組 2,590,000

鋳鉄製ふた(幅0.9m用)
900×4500(落下防止金具あり) 受枠
共

組 1,490,000

鋳鉄製ふた(幅0.9m用)
900×3000(落下防止金具あり) 受枠
共

組 995,000

鋳鉄製ふた(幅0.9m用)
900×2000(落下防止金具あり) 受枠
共

組 650,000

鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)
900×3000(落下防止金具あり)受枠
共

組 1,180,000

鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器2基用)
900×3000(落下防止金具あり)受枠
共

組 1,460,000

鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)
900×2000(落下防止金具あり)受枠
共

組 930,000

鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)
900×1500(落下防止金具あり)受枠
共

組 733,000

鋳鉄製ふた（幅1.2mAs舗装用）
1200×3000(落下防止金具あり)受枠
共

組 1,250,000

鋳鉄製ふた（幅1.2m直上機器１基As
舗装用）

1200×3000(落下防止金具あり)受枠
共

組 1,520,000

鋳鉄製ふた（幅1.2mAs舗装用）
1200×4500(落下防止金具あり)受枠
共

組 1,850,000

鋳鉄製ふた（幅1.2m直上機器１基As
舗装用）

1200×4500(落下防止金具あり)受枠
共

組 2,150,000

鋳鉄製ふた（幅0.9mAs舗装用）
900×2000(落下防止金具あり)受枠
共

組 733,000

鋳鉄製ふた（幅0.9mAs舗装用）
900×3000(落下防止金具あり)受枠
共

組 1,080,000

鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As
舗装用）

900×1500（落下防止金具あり）
受枠共

組 835,000

鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As
舗装用）

900×2000(落下防止金具あり)受枠
共

組 1,030,000

鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As
舗装用）

900×3000(落下防止金具あり)受枠
共

組 1,330,000

鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器２基As
舗装用）

900×3000(落下防止金具あり)受枠
共

組 1,590,000

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）

44



建設資材
品　　　名 規　　　格 単位 単　価 備　　　考

受枠一体型鋳鉄蓋
特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用
900×1500

組 361,000

受枠一体型鋳鉄蓋
特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用
900×2000

組 483,000

受枠一体型鋳鉄蓋
特殊部Ⅱ型（電力用）直上２基用
900×3000

組 701,000

受枠一体型鋳鉄蓋 特殊部Ⅱ型（通信用)　900×3000 組 835,000
受枠一体型鋳鉄蓋 特殊部Ⅰ型 1200×3000 組 838,000
受枠一体型鋳鉄蓋 特殊部Ⅰ型 1200×4500 組 1,240,000
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器1基
用)

L=2200㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 668,000

地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器2基
用)

L=3600㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 1,040,000

地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器1基
用)

L=2200㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 785,000

地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器2基
用)

L=3600㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 1,300,000

地上機器用鋳鉄製ふた（直上1基As
舗装用）

L=2200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 837,000

地上機器用鋳鉄製ふた（直上2基As
舗装用）

L=3600mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 1,330,000

地上機器用鋳鉄製ふた（横置1基As
舗装用）

L=2200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 983,000

地上機器用鋳鉄製ふた（横置2基As
舗装用）

L=3600mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 1,620,000

横置ハンドホール用（前面化粧蓋） 受枠共 395×995､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 240,000

横置ハンドホール用前面蓋（As舗装
用）

受枠共 395×995､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 240,000

鋳鉄製蓋(T-A型) L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 195,000
鋳鉄製蓋(T-A型) L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 257,000
鋳鉄製蓋(T-B型) L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 300,000
鋳鉄製蓋(T-B型) L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 378,000
鋳鉄製蓋（通信接続桝） L=1500mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 345,000
鋳鉄製蓋（通信接続桝） L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 434,000
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用 L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 262,000
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用 L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 340,000
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用 L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 391,000
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用 L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 475,000
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用 L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 442,000
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用 L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 530,000
鋳鉄製蓋(横断桝) L=1200mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 248,000
鋳鉄製蓋（横断桝）As舗装用 L=1200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く 組 322,000
地上機器仮蓋 個 66,600
ふた用銘板(ﾛｺﾞﾏｰｸ) 150×150 個 9,240
落下防止金網（通信接続桝用） 950×510 個 28,100
落下防止金網 1450×510 枚 44,600
落下防止金網（Ⅰ型用） 1200～1300×400～460 個 17,300
落下防止金網（Ⅱ型用Aタイプ） 900～970×400～460 個 17,300
落下防止金網（Ⅱ型用Bタイプ） 1000～1100×400～460 個 17,300
鍵穴ﾕﾆｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+盲栓 個 6,850
鍵穴ﾕﾆｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 個 21,700
ダクトスリーブ取付費 箇所 2,360
CCVP φ100 伸縮継手 L=590㎜ 個 7,120
CCVP φ130 伸縮継手 L=590㎜ 個 8,030
CCVP φ100 直線継手 L=180㎜ 個 1,870
CCVP φ130 直線継手 L=210㎜ 個 2,010
CCVP管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手 φ100 個 1,920
CCVP管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手 φ130 個 2,280
SUDⅡＶＰ管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手 φ100 個 3,390
ボディーＶＰ管（直） φ200､L=2500㎜ 本 15,700
ボディーＶＰ管（直） φ250､L=2500㎜ 本 24,100
ボディーＶＰ管　ロータス管 φ150(起点用)､さや管ｽﾘｰﾌﾞ含む 本 35,900
ボディーＶＰ管　ロータス管 φ150(終点用)､さや管ｽﾘｰﾌﾞ含む 本 30,000
ﾎﾞﾃﾞｨ管用ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管 φ150用 本 23,500
ボディーVP管　継手 φ150､VP管 P継手(差込み継手) 本 20,400
ボディーVP管　継手 φ200､VP管 P継手(差込み継手) 本 24,000
ボディーVP管　継手 φ250､VP管 P継手(差込み継手) 本 32,100
ボディーＶＰ管　スライド管 φ150用 本 20,300
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ｲﾝｻｰﾄ付ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ
管用）

φ150用 個 12,500

曲管レス継手 Φ１００ 個 3,520
曲管レス継手 Φ１５０ 個 6,330
曲管レス継手 Φ２００ 個 8,880
曲管レス継手 Φ２５０ 個 13,900
さや管-VU管 φ100,L=1000㎜,R=3m 本 9,080
さや管-SU管ソケット φ30 L=250 本 645
さや管-SU管ソケット φ50 L=250 本 960
フリーアクセス－VＰ管　φ100 ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m 個 7,450
フリーアクセス－VＰ管　φ150 ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m 個 12,300
フリーアクセス－VＰ管　φ100 ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m 個 7,450
フリーアクセス－VＰ管　φ150 ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m 個 12,300
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手 φ100 個 8,670
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手 φ150 個 9,380
PV φ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=360㎜ 個 2,080
PV φ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=325㎜ 個 1,630
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管（直） φ175､L=5000mm 本 23,900
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管（曲） φ175､L=1000mm 本 10,200
ｾﾊﾟﾚｰﾀC（曲） L=1000mm 本 5,720
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ｽﾗｲﾄﾞ管 φ175 本 18,400
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ φ175 個 6,160
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　直線継手 φ175 個 6,770
ｾﾊﾟﾚｰﾀ継手 φ175 個 440
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　管枕 φ175 個 584

1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管
端末用固定板付さや管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ φ
175

個 22,800

1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管 ﾛｰﾀｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀｽﾗｲﾄﾞ継手 φ175 個 440
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　分岐管 φ175 個 9,240
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　可とうＶ管 CFVP φ50 個 8,030
LFP φ80 m 3,260
LFP φ80 直線継手 L=160 個 5,880
LFP φ80 GP80用継手 L=160 個 12,100
LFP φ80 PF104用継手 L=175 個 12,600
LFP φ80 SVP用継手 L=220 個 21,700
LFP φ80 引き出し用防砂管 L=285 個 5,190
通線ひも 幅５ｍｍ　1巻300ｍ m 885

さや管標示札
軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 50mm×35mm ｼｰﾙ､ｲﾝ
ｼｭﾛｯｸ込み

枚 216

管枕（スペーサ）　φ130 ﾋﾟｯﾁ220 個 412
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ150 ﾋﾟｯﾁ245 個 412
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ75 ﾋﾟｯﾁ130 個 255
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50 ﾋﾟｯﾁ95 個 247
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50 ﾋﾟｯﾁ130 個 255
共用FA管端部キャップ φ150mm 個 2,730
共用FA管端部キャップ φ100ｍｍ 個 1,080
ﾎﾞﾃﾞィ管用キャップ φ150㎜ 仮止め受差兼用 個 869
ﾎﾞﾃﾞィ管用キャップ φ200㎜ 仮止め受差兼用 個 1,050
ﾎﾞﾃﾞィ管用キャップ φ250㎜ 仮止め受差兼用 個 1,940
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ φ50㎜ 個 184
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ φ75㎜ 個 600
特殊部蓋
ステンレスキャップ

次世代型用 個 2,230

特殊部蓋
ステンレスキャップ

従来型用(Ⅰ､Ⅱ型) 個 2,230

防護板 600×400 枚 2,510
板厚10㎜以上
アンカーピン1本含む

防護鉄板　SS400 460×500×16 枚 15,500
防護鉄板　SS400 495×500×16 枚 16,300
防護鉄板　SS400 500×500×16 枚 16,300
防護鉄板　SS400 600×500×16 枚 18,600
防護鉄板　SS400 700×500×16 枚 20,600
防護鉄板　SS400 800×500×16 枚 22,800
防護鉄板　SS400 900×500×16 枚 25,000
防護鉄板　SS400 1000×500×16 枚 27,200
防護鉄板　SS400 1100×500×16 枚 29,400
防護鉄板　SS400 1200×500×16 枚 31,200
防護鉄板　SS400 1300×500×16 枚 33,400
防護鉄板　SS400 1400×500×16 枚 35,500
防護鉄板　SS400 1500×500×16 枚 37,800
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防護鉄板　SS400 1600×500×16 枚 39,800
防護鉄板　SS400 1700×500×16 枚 42,000
防護鉄板　SS400 1800×500×16 枚 44,200
管路埋設標識シート 幅400mm m 552
管路埋設標識シート 幅600mm m 824
警察用埋設シート 幅150mm m 108
埋設標示ブロック 100×100 個 2,130
埋設標示鋲 小型ﾄﾗﾌ方式用 個 2,340
埋設標示鋲 管路方式用(浅層埋設標示用) 個 2,570 ピンの長さ55mm
埋設標示鋲(手間のみ) 管路方式用（浅層埋設標示用） 個 602

無電柱化事業ＰＲ看板設置 盤面(400×600) 材工共 基 131,000

印刷費含む(原稿デー
タは支給)
看板本体の材料費と施
工費の材工共

無電柱化事業ＰＲ看板設置 盤面(600×600) 材工共 基 141,000

印刷費含む(原稿デー
タは支給)
看板本体の材料費と施
工費の材工共

無電柱化事業ＰＲ看板設置 盤面(900×600) 材工共 基 157,000

印刷費含む(原稿デー
タは支給)
看板本体の材料費と施
工費の材工共

横置型機器用ハンドホール（前蓋有
り構造）

710×995×700 組 439,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋有
り構造）

710×995×800 組 462,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋有
り構造）

710×995×900 組 484,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋有
り構造）

710×995×1000 組 507,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋有
り構造）

710×995×1100 組 530,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋有
り構造）

710×995×1200 組 552,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋有
り構造）

710×995×1300 組 586,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋有
り構造）

710×995×1400 組 597,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋有
り構造）

710×995×1500 組 620,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋無
し構造）

380×995×700 組 166,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋無
し構造）

380×995×800 組 185,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋無
し構造）

380×995×900 組 203,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋無
し構造）

380×995×1000 組 222,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋無
し構造）

380×995×1100 組 240,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋無
し構造）

380×995×1200 組 259,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋無
し構造）

380×995×1300 組 277,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋無
し構造）

380×995×1400 組 295,000 調整ブロック無

横置型機器用ハンドホール（前蓋無
し構造）

380×995×1500 組 314,000 調整ブロック無

蓋高調整材
710×995×100　横置型ハンドホー
ル用　コンクリート製

個 34,200

蓋高調整材
380×995×100　横置型ハンドホー
ル用　コンクリート製

個 29,400

横置ハンドホール（前蓋有り構造）
浅層タイプ

810×995×480 組 281,000

横置ハンドホール（前蓋無し構造）
浅層タイプ

395×995×550 組 194,000

プレキャストコンクリート基礎板設
置（手間のみ）

900×3000用 昼間施工 組 11,500

プレキャストコンクリート基礎板設
置（手間のみ）

900×3000用 夜間施工 組 16,200
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プレキャストコンクリート基礎板設
置（手間のみ）

1200×3000用 昼間施工 組 11,500

プレキャストコンクリート基礎板設
置（手間のみ）

1200×3000用 夜間施工 組 16,200

プレキャストコンクリート基礎板設
置（手間のみ）

1200×4500用 昼間施工 組 15,900

プレキャストコンクリート基礎板設
置（手間のみ）

1200×4500用 夜間施工 組 22,700

プレキャストコンクリート基礎板設
置（手間のみ）

1200×6000用 昼間施工 組 21,100

プレキャストコンクリート基礎板設
置（手間のみ）

1200×6000用 夜間施工 組 30,500

防護板設置（手間のみ）
600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本
含む 昼間施工

組 181

防護板設置（手間のみ）
600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本
含む 夜間施工

組 272

コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（箱型） L=200 個 52,100
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（歩道用）

L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 108,000

横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ
（車道用）

L=200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む) 個 56,200

密粒度アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W  東京14区 ｔ 19,900
日当たり施工量100ｔ
程度以上

密粒度アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W  東京9区 ｔ 20,000
日当たり施工量100ｔ
程度以上

密粒度アスファルト混合物
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W  東多摩AB
地区､西多摩A地区(立川､調布)

ｔ 19,900
日当たり施工量100ｔ
程度以上

密粒度アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W  町田市 ｔ 19,900
日当たり施工量100ｔ
程度以上

密粒度アスファルト混合物
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W  西多摩B地
区(八王子)

ｔ 19,900
日当たり施工量100ｔ
程度以上

密粒度アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京14区 ｔ 23,400
日当たり施工量100ｔ
程度以上

密粒度アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京9区 ｔ 23,500
日当たり施工量100ｔ
程度以上

密粒度アスファルト混合物
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東多摩AB
地区､西多摩A地区(立川､調布)

ｔ 23,400
日当たり施工量100ｔ
程度以上

密粒度アスファルト混合物 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 町田市 ｔ 23,400
日当たり施工量100ｔ
程度以上

密粒度アスファルト混合物
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 西多摩B地
区(八王子)

ｔ 23,400
日当たり施工量100ｔ
程度以上

型枠式カラータイル舗装工
普通、通路部１００㎡以上　昼間施
工　材工共

㎡ 26,200

型枠式カラータイル舗装工
普通、通路部１００㎡以上　夜間施
工　材工共

㎡ 28,900

型枠式カラータイル舗装工
普通、通路部５０～１００㎡　昼間
施工　材工共

㎡ 26,200

型枠式カラータイル舗装工
普通、通路部５０～１００㎡　夜間
施工　材工共

㎡ 28,900

型枠式カラータイル舗装工
普通、通路部５０㎡未満　昼間施工
材工共

㎡ 26,200

型枠式カラータイル舗装工
普通、通路部５０㎡未満　夜間施工
材工共

㎡ 28,900

型枠式カラータイル舗装工 普通、階段部　昼間施工　材工共 ㎡ 39,200
型枠式カラータイル舗装工 普通、階段部　夜間施工　材工共 ㎡ 48,400

構造目地シーリング工
10mm×10mm シリコン系　昼間施工
材工共

ｍ 3,740

構造目地シーリング工
10mm×10mm シリコン系　夜間施工
材工共

ｍ 5,330

型枠式舗装外周シーリング工
3～5mm×10mm シリコン系　昼間施
工　材工共

ｍ 2,760

型枠式舗装外周シーリング工
3～5mm×10mm シリコン系　夜間施
工　材工共

ｍ 4,020

ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞｰｽ付80×80×300 個 1,500
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 鉄製 個 480
配線用遮断器（MCCB） 50A以下 個 3,060 2P50AF50AT
配線用遮断器（MCCB） 100A以下 個 9,110 2P100AF100AT

漏電遮断器（ELCB) 30A以下 個 7,420
2P30AF30AT
定格感度電流100mA
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漏電遮断器（ELCB) 50A以下 個 7,570
2P50AF50AT
定格感度電流100mA

漏電遮断器（ELCB) 100A以下 個 14,600
2P100AF100AT
定格感度電流100mA

防水型漏電遮断器（ポール内蔵用） 30AF 15AT 30mA 個 14,600 体積：0.003m3

防水型漏電遮断器（ポール内蔵用） 30AF 15AT 30mA TS付 個 16,400 体積：0.003m3

防水型漏電遮断器（ポール内蔵用） 小型 30AF 15AT 30mA 個 10,300 体積：0.002m3

引込柱(φ114.3×4.5mm) 長5.3m亜鉛ﾒｯｷ　貼紙防止 本 204,000

引込柱(φ114.3×4.5mm)
長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　貼紙
防止

本 230,000

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用 M24×400×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2 φ350 組 12,600
ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工
場製作品の価格

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用 M24×600×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2 φ350 組 14,500
ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工
場製作品の価格

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用 M24×850×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2 φ350 組 16,800
ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工
場製作品の価格

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用 M24×400×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2 φ300 組 12,600
ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工
場製作品の価格

自動点滅器 配電盤内用 200V 3A JISⅡ型 個 3,270
ハンドホール 既製品 600×600×800 個 38,400
ハンドホール 450×450×750 個 23,200
ハンドホール 600×600×1200 個 49,100
ハンドホール 800×800×1000 個 79,500
ハンドホール 800×800×1200 個 88,500
標示ｼｰﾄA たて型 110×250  ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 3,250
標示ｼｰﾄB たて型 82×190  ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 枚 2,720

標示ｼｰﾄC
よこ型 190×82 取付架台ﾊﾞﾝﾄﾞ付 ｶ
ﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型

枚 6,400

安定器収納口用ﾊﾟｯｷﾝ ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 個 4,560

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 8㎜ 長さ20㎜ 組 20
材質SUS304　六角ﾎﾞﾙﾄ
1本とﾅｯﾄ1個の組価格

安定器収納口蓋 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ用 枚 19,400
配電盤窓ｶﾞﾗｽ 透明金網入りｶﾞﾗｽ 枚 1,370
配電盤鍵 A-316-3 個 1,170
切替操作ｽｲｯﾁ 配電盤内 自動･手動切替用 15A 個 1,250
障害物表示灯 広角型LED式 台 322,000
障害物表示灯支柱流用取付金具（変
換用）

ﾒｯｷ後塗装仕上げ 個 23,400

障害物表示灯 LED2灯式  新規設定 台 180,000

障害物表示灯(ｿｰﾗｰ式)
LED2灯 筐体部･電池部･取付金具･ﾎﾞ
ﾙﾄ含む 蓄電池内蔵ﾀｲﾌﾟ

台 381,000

障害物表示灯取付足 2灯用 L=617㎜ 台 48,800
既設二面式基礎及び支
柱流用

障害物表示灯取付足 LED2灯用 L=617㎜ STK-400 φ76.3×3.2 台 44,800
障害物表示灯取付足 ｿｰﾗｰ式LED2灯
用

L=797㎜ STK-400 φ76.3×3.2 台 52,800

障害物表示灯用蓄電池 12V-7.2Ah 個 14,000
障害物表示灯用蓄電池 12V-15Ah 個 21,200
障害物表示灯制御回路(自立式) 個 56,800
障害物表示灯発光部(埋込式丸型) 3面 個 165,000
埋込式障害物表示灯(引き込み分電
盤)

1回路用 (50AF･15AT) 個 216,000

埋込式障害物表示灯(引き込み分電
盤)

2回路用 (50AF･15AT) 個 255,000

埋込式障害物表示灯制御盤(丸型) 3面用 300×200×200 個 153,000
障害物表示灯ﾗﾝﾌﾟ(埋込式円形) ﾐﾆﾚﾌﾗﾝﾌﾟ 110V 40W 個 330
障害物表示灯LEDﾗﾝﾌﾟ φ200,LEDﾀｲﾌﾟ 本体のみ 基 61,600
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 226,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 266,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 298,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 197,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 236,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 277,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 311,000
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直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 349,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 287,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 332,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 368,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 258,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 302,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 338,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 377,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 419,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 301,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 358,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 414,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 282,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 347,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 352,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 403,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 465,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 362,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 423,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 485,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 343,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 413,000
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 413,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 469,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 536,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 239,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 302,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 204,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C
級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 290,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、
C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 353,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 384,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 479,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 340,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C
級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 435,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、
C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 530,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 300,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 368,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 265,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C
級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 351,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、
C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 419,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 445,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 545,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 401,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C
級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 496,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、
C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 596,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 322,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 411,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 295,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C
級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 373,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、
C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 462,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 480,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 602,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 446,000

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）

50



建設資材
品　　　名 規　　　格 単位 単　価 備　　　考

曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C
級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 531,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、
C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 653,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 383,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 477,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 356,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C
級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 434,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、
C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 528,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 541,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 668,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 507,000
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C
級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 592,000

曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、
C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 701,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 332,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 366,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 374,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 299,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 335,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 383,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 417,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 446,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 393,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 432,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 460,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 360,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 400,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 444,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 483,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 516,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 409,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 460,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 494,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 387,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 446,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 460,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 511,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 565,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 470,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 526,000

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）

51



建設資材
品　　　名 規　　　格 単位 単　価 備　　　考

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 583,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 449,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 511,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 522,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 577,000

直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ
式、C級以上)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 636,000

共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 150,000
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 158,000
共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 181,000
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 191,000
共架　小型 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 33,900
共架　小型 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 38,300
引込柱(公園照明、ﾍﾞｰｽ式) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 373,000
直線形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、4-P、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 295,000

直線形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、5-P、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 306,000

ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、4-AP、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 295,000

ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、5-AP、ﾍﾞｰｽ
式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 306,000

ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ旗付(公園照明、4-AHP、
ﾍﾞｰｽ式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 295,000

ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ旗付(公園照明、5-AHP、
ﾍﾞｰｽ式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 306,000

大型直線形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、8-P、
ﾍﾞｰｽ式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 366,000

大型2灯形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、8-NP、
ﾍﾞｰｽ式)

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 409,000

ｱｰﾑ　出幅500(公園照明) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 67,700
ｱｰﾑ　出幅800(公園照明) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 70,200
ｱｰﾑ　出幅1,000(公園照明) 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 72,600
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　500型(公園照明) M24×500×4 φ300 組 22,400 メッキ品
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　大型(公園照明) M24×500×4 φ350 組 22,400 メッキ品
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 202,000
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 251,000
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 274,000
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 318,000

歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 234,000

歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ 溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 283,000

歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 316,000

歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ 溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 363,000

歩道照明用ポール（ベース式、C級
以上）５ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ 本 276,000

歩道照明用ポール（ベース式、C級
以上）５ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止 本 323,000

歩道照明用ポール（ベース式、C級
以上）５ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色 本 351,000

歩道照明用ポール（ベース式、C級
以上）５ｍ

溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止 本 395,000

ハンドホール
600×600×600 φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝ
ﾄﾞﾎｰﾙ+ふた･枠)

個 87,000

ハンドホール
600×600×900 φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝ
ﾄﾞﾎｰﾙ+ふた･枠)

個 95,200

ハンドホール蓋
鋼鉄製 φ600 受枠を除く(破壊荷重
200kN以上)

枚 41,200

ハンドホール蓋用パッキン 鋼鉄製ふた用 φ600 枚 2,250
分電盤　光電式自動点滅器付　自立
型

30AF 1回路用 面 511,000
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分電盤　光電式自動点滅器付　自立
型

30AF 2回路用 面 555,000

分電盤　光電式自動点滅器付　自立
型

30AF 3回路用 面 609,000

分電盤　光電式自動点滅器付　自立
型

50AF 1回路用 面 511,000

分電盤　光電式自動点滅器付　自立
型

50AF 2回路用 面 555,000

分電盤　光電式自動点滅器付　自立
型

50AF 3回路用 面 609,000

分電盤　光電式自動点滅器付　本体
のみ

30AF 1回路用 取付脚無 面 461,000

分電盤　光電式自動点滅器付　本体
のみ

30AF 2回路用 取付脚無 面 505,000

分電盤　光電式自動点滅器付　本体
のみ

30AF 3回路用 取付脚無 面 559,000

分電盤　光電式自動点滅器付　本体
のみ

50AF 1回路用 取付脚無 面 461,000

分電盤　光電式自動点滅器付　本体
のみ

50AF 2回路用 取付脚無 面 505,000

分電盤　光電式自動点滅器付　本体
のみ

50AF 3回路用 取付脚無 面 559,000

LEDランプ（電源装置含む） 水銀ﾗﾝﾌﾟ100W相当 電源装置別置型 個 28,400
ポールアダプタ 旧歩道照明Bタイプ用 個 21,000 取引数量50個以下
ポールアダプタ 旧歩道照明Bタイプ用 個 18,900 取引数量51個以上
ポールアダプタ 旧歩道照明Cタイプ用 個 21,000 取引数量50個以下
ポールアダプタ 旧歩道照明Cタイプ用 個 18,900 取引数量51個以上

ポケット式支柱 岩用L=4.0m/本 本 75,600
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ポケット式支柱 岩用 L=4.5m/本 本 80,100
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ポケット式支柱 岩用 L=5.0m/本 本 84,900
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ポケット式支柱 岩用 L=5.5m/本 本 89,500
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ポケット式支柱 岩用 L=6.0m/本 本 94,400
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ポケット式支柱 土砂用 L=4.0m/本 本 89,200
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ポケット式支柱 土砂用 L=4.5m/本 本 93,700
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ポケット式支柱 土砂用 L=5.0m/本 本 98,600
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ポケット式支柱 土砂用 L=5.5m/本 本 103,000
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ポケット式支柱 土砂用 L=6.0m/本 本 108,000
ポケット式落石防止網
用支柱材料費

ねじ筋棒 D22×1000 本 1,710 ノンフレーム資材
ねじ筋棒 D22×1500 本 2,700 ノンフレーム資材
ねじ筋棒 D22×2000 本 3,600 ノンフレーム資材
ねじ筋棒 D22×2500 本 4,680 ノンフレーム資材

ワイヤロープ
FC6×7 φ8 PSﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､ｼﾝﾌﾞﾙ､ｸﾗﾝ
ﾌﾟW管等付属品含む

本 5,850
ノンフレーム資材、７
ｍ

金網 C-GS7､φ5.0×50×50 m2 9,100
ビーズリンガーネット
工法
現場車上渡し

ワイヤロープ 3×7 G/0 φ18 厚ﾒｯｷ+茶塗装 m 2,290
ビーズリンガーネット
工法
現場車上渡し

ワイヤロープ 3×7 G/0 φ14 厚ﾒｯｷ+茶塗装 m 1,750
ビーズリンガーネット
工法
現場車上渡し

ワイヤロープ 3×7 G/0 φ16 厚ﾒｯｷ+茶塗装 m 2,090
ビーズリンガーネット
工法
現場車上渡し

巻付グリップ φ18用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装 本 8,520
ビーズリンガーネット
工法
現場車上渡し
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巻付グリップ φ14用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装 本 5,060
ビーズリンガーネット
工法
現場車上渡し

結合コイル φ4.0×300 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装 個 900
ビーズリンガーネット
工法
現場車上渡し

ワイヤクリップ φ18用 個 1,430
ビーズリンガーネット
工法
現場車上渡し

短繊維材 法面ﾓﾙﾀﾙ吹付用補強繊維材 kg 1,800
巻付グリップ 土砂用ｱﾝｶｰ用 12φ用-975(1175) 本 2,310
巻付グリップ 土砂用ｱﾝｶｰ用 14φ用-1280(1480) 本 2,450
巻付グリップ 土砂用ｱﾝｶｰ用 16φ用-1385(1585) 本 3,310
巻付グリップ 土砂用ｱﾝｶｰ用 18φ用-1560(1710) 本 4,670
ターンバックル取付金具 岩部用 個 2,120
ターンバックル取付金具 土砂部用 個 3,270
土砂部用アンカー A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 1.5m 本 34,200
土砂部用アンカー A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 2.0m 本 38,600
ポケット支柱 土砂部用 地上高2.5m 式 75,000
ポケット支柱 土砂部用 地上高3.5m 式 84,400
ポケット支柱 土砂部用 地上高4.0m 式 89,200
岩部用アンカー（A）端部用 D25(M24)×1000 本 8,170
岩部用アンカー（A）端部用 D25(M24)×1500 本 11,000
岩部用アンカー（B）端部用 D25(M24)×1000 本 7,810
岩部用アンカー（B）端部用 D25(M24)×1500 本 10,800
土被り部用アンカー（A)端部用 D22(M20)×1500 組 25,600
土被り部用アンカー（A)端部用 D22(M20)×2000 組 28,200
土被り部用アンカー（A)端部用 D25(M24)×1500 組 30,500
土被り部用アンカー（A)端部用 D25(M24)×2000 組 35,200
土被り部用アンカー（B)交差部用 D22(M20)×1500 組 25,400
土被り部用アンカー（B)交差部用 D22(M20)×2000 組 28,000
土被り部用アンカー（B)交差部用 D25(M24)×1500 組 30,200
土被り部用アンカー（B)交差部用 D25(M24)×2000 組 34,900
土砂部用アンカー（A)端部用 114.3φ×4.5-1550 本 33,800
土砂部用アンカー（B)交差部用 114.3φ×4.5-1550 本 34,400
十字アンカーグリップ 70×102mm(φ14用) 本 3,500
十字グリップ 70×102mm(φ14用) 本 3,740

ロッド PBタイプ D29　L= 1.0 m　HDZT-77 本 9,700
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

ロッド PBタイプ D29　L= 1.5 m　HDZ-55 本 14,500
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

ロッド PBタイプ D29　L= 2.5 m　HDZ-55 本 24,200
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

スペーサー φ45 個 1,030
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

ナット PBタイプ　D29　HDZT-49 個 2,600
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

補強治具 HDZT-77 個 9,900
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

Uボルト取付金具 HDZT-77 個 9,200
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

緩衝装置取付金具 HDZT-77 個 13,000
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

プレート（ポケット式） 9t×200×150　φ45　HDZT-77 枚 15,900
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

プレート 9t×150×150　φ45　HDZT-77 枚 2,600
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

補強パイプ
L=400
ゴムリング付き　HDZT-77

本 16,500
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工
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支柱
L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5
L=5194
 HDZT-63

本 493,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5
L=5694
 HDZT-63

本 531,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5
L=6194
 HDZT-63

本 569,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=4.0mタイプ　φ101.6　ｔ＝4.2
 HDZT-63

本 328,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=4.5mタイプ　φ101.6　ｔ＝4.2
 HDZT-63

本 354,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=5.5mタイプ　φ101.6　ｔ＝4.2
 HDZT-63

本 407,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=6.0mタイプ　φ101.6　ｔ＝4.2
 HDZT-63

本 434,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

耐圧プレート
6t×400×400　φ35
HDZT-70

枚 19,100
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

トップロープ金具 HDZT-77 個 75,600
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

ターンバックル HDZT-49 個 41,500
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

シャックル HDZT-49 組 12,300
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

ワイヤロープ 3×7 φ12 G/0 ｍ 390
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

ワイヤクリップ φ12用 個 490
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

巻付けグリップ φ14用 個 2,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

硬厚金網
SWMGH-4
φ4.0×48×48

m2 7,900
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

硬厚金網
SWMGH-4
φ5.0×50×50

m2 10,900
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

高強度金網
SWGF-2
φ5.0×50×50

m2 15,100
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

ストップフック φ4.0×70×300 個 1,660
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工
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結合コイル φ4.0×70×300 個 410
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

高強度ロープ
7×19 φ18 AZ/O
高強度指定種

ｍ 3,800

現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工
金網・ロープ設置工
共通部材

ワイヤロープ 3×7 φ14 G/07 ｍ 480

現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工
金網・ロープ設置工
共通部材

ワイヤクリップ φ14用 個 520

現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工
金網・ロープ設置工
共通部材

ワイヤクリップ φ18用 個 700

現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工
金網・ロープ設置工
共通部材

特殊プレート φ14用（ワイヤクリップ含む） 個 3,010

現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工
金網・ロープ設置工
共通部材

特殊プレート φ16用（ワイヤクリップ含む） 個 3,290

現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工
金網・ロープ設置工
共通部材

緩衝装置
スリップロープ（3×7　G/O　φ14
L=7.0m）含む　HDZT-49,77

組 117,000
現場車上渡し
強靭防護網
緩衝装置設置工

3連ブラケット HDZT-77 組 82,800
現場車上渡し
強靭防護網
緩衝装置設置工

シャックル HDZT-49 組 12,300
現場車上渡し
強靭防護網
緩衝装置設置工

連結金具
テンションUボルト　M27,L=350
HDZT-49
連結金具　HDZT-77

組 48,300
現場車上渡し
強靭防護網
緩衝装置設置工

硬厚金網
φ4.0×48×48  SWMCGH-4【着色仕
様：茶系】

m2 11,400
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

高強度金網 φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】 m2 18,600
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

ストップフック　(高強度ロープ、
ワイヤロープ用)

φ4.0×300【着色仕様：茶系】 個 1,800
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

結合コイル(ひし形金網用) φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】 個 560
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

支柱
L=4.5mタイプ【着色仕様：茶系】
φ101.6  t=4.2  L=4500 HDZT-63

本 389,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工
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支柱
L=5.0mタイプ【着色仕様：茶系】
φ101.6  t=4.2  L=5000 HDZT-63

本 416,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=5.5mタイプ【着色仕様：茶系】
φ101.6  t=4.2  L=5500 HDZT-63

本 443,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

補強治具 HDZT-77【着色仕様：茶系】 個 13,300
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

Uボルト取付金具 HDZT-77【着色仕様：茶系】 個 15,800
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

プレート（ポケット式）
9t×200×150　φ45　HDZT-77【着
色仕様：茶系】

枚 26,200
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

プレート
9t×150×150　φ45　HDZT-77【着
色仕様：茶系】

枚 7,600
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

補強パイプ
L=400
ゴムリング付き　HDZT-77【亜鉛
メッキ仕様】

本 16,500
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

支柱
L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5
L=5194
HDZT-63【着色仕様：茶系】

本 591,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5
L=5694
HDZT-63【着色仕様：茶系】

本 634,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5
L=6194
HDZT-63【着色仕様：茶系】

本 677,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

硬厚金網
SWMGH-4
φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】

m2 18,900
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

高強度金網
SWGF-2
φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】

m2 18,600
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

ストップフック φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】 個 1,800
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

結合コイル φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】 個 560
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

車両用防護柵兼用転落防止柵
Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッ
キ防錆処理、茶色、縦格子パネル、
H1.1m、曲げ支柱

m 34,100 反射シート含む

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッ
キ防錆処理、茶色、縦格子パネル、
H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R
≦30

m 35,100
反射シート含む
曲げ加工はガードレー
ルとビームのみ

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛
メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネ
ル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3％
以上

m 50,600
反射シート含む
基礎及びアンカーボル
ト含まず

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛
メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネ
ル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5
≦R≦30、勾配加算:3％以上

m 51,500

反射シート含む
基礎及びアンカーボル
ト含まず
曲げ加工はガードレー
ルとビームのみ

補強繊維成型版パネル
トンネル内面補強工、200ｇ目付け1
方向

m2 24,000
補強繊維成型版パネル
HT工法

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M8　ｱﾝｶｰ・ﾋﾞｽ・ワッシャー含む 本 525
補強繊維成型版パネル
HT工法

プライマー ｴﾎﾟｷｼ系 kg 4,440
補強繊維成型版パネル
HT工法
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含浸剤 ｴﾎﾟｷｼ系 kg 4,440
補強繊維成型版パネル
HT工法

ﾊﾟﾃ ｴﾎﾟｷｼ系 kg 2,760
補強繊維成型版パネル
HT工法

注入材 ｴﾎﾟｷｼ系 kg 4,440
補強繊維成型版パネル
HT工法

補強繊維
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製､引張強度500N/mm2以
上､繊維長12～32mm

kg 1,600

縦主ロープ 3×7 G/O φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆 m 770 KSネット
横主ロープ 3×7 G/O φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆 m 770 KSネット
巻付けグリップ φ12-900 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装 本 2,810 KSネット
巻付けグリップ φ12-1600 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装 本 3,380 KSネット
張り出し部主アンカーA D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装 本 11,400 KSネット
交点部主アンカーB D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装 本 11,200 KSネット
交差アンカークリップ 65×130 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装 個 2,680 KSネット
パラソルピンアンカー φ13×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装 本 1,110 KSネット
結合コイル φ3.2×50×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装 個 340 KSネット
厚ネット φ3.2×42×30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆 m2 2,990 KSネット
ポケット支柱（岩部用） 地上高2.5m 式 61,400
ポケット支柱（岩部用） 地上高3.5m 式 70,900
ポケット支柱（土砂部用） 地上高2.5m 式 75,000
ポケット支柱（土砂部用） 地上高3.5m 式 84,400
スマートキャップ D19用　茶系塗装 個 900

車両用防護柵兼用転落防止柵
Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッ
キ防錆処理、縦格子パネル、
H1.1m、曲げ支柱

ｍ 29,000
白色
反射シート含む

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッ
キ防錆処理、縦格子パネル、
H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R
≦30

ｍ 30,000

白色
反射シート含む
曲げ加工はガードレー
ルとビームのみ

車両用防護柵兼用転落防止柵
Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛
メッキ防錆処理、縦格子パネル、
H1.1m、直支柱、勾配加算:3％以上

ｍ 47,800

白色
反射シート含む
基礎及びアンカーボル
ト含まず

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛
メッキ防錆処理、縦格子パネル、
H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦
30、勾配加算:3％以上

ｍ 48,700

白色
反射シート含む
基礎及びアンカーボル
ト含まず
曲げ加工はガードレー
ルとビームのみ

車両用防護柵兼用転落防止柵
Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッ
キ防錆処理、上下縦格子パネル、
H1.1m、曲げ支柱

ｍ 40,700
白色
反射シート含む

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッ
キ防錆処理、上下縦格子パネル、
H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R
≦30

ｍ 41,700

白色
反射シート含む
曲げ加工はガードレー
ルとビームのみ

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛
メッキ防錆処理、上下縦格子パネ
ル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3％
以上

ｍ 63,000

白色
反射シート含む
基礎及びアンカーボル
ト含まず

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛
メッキ防錆処理、上下縦格子パネ
ル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5
≦R≦30、勾配加算:3％以上

ｍ 64,000

白色
反射シート含む
基礎及びアンカーボル
ト含まず
曲げ加工はガードレー
ルとビームのみ

車両用防護柵兼用転落防止柵
Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッ
キ防錆処理、茶色、上下縦格子パネ
ル、H1.1m、曲げ支柱

ｍ 43,000 反射シート含む

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッ
キ防錆処理、茶色、上下縦格子パネ
ル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加
算:5≦R≦30

ｍ 44,000
反射シート含む
曲げ加工はガードレー
ルとビームのみ

車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛
メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子
パネル、H1.1m、直支柱、勾配加
算:3％以上

ｍ 65,400
反射シート含む
基礎及びアンカーボル
ト含まず
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車両用防護柵兼用転落防止柵

Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛
メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子
パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加
算:5≦R≦30、勾配加算:3％以上

ｍ 66,400

反射シート含む
基礎及びアンカーボル
ト含まず
曲げ加工はガードレー
ルとビームのみ

線導水 70型 m 7,020 BD070
リングネット ROCCO　12/3/300 ㎡ 91,600 現場車上渡し
リングネット ROCCO　16/3/300 ㎡ 107,000 現場車上渡し
リングネット ROCCO　19/3/300 ㎡ 110,000 現場車上渡し
支柱　H=3.0ｍ H-175×175×7.5×11 本 427,000 現場車上渡し
支柱　H=3.5ｍ H-175×175×7.5×11 本 440,000 現場車上渡し
支柱　H=4.0m H-175×175×7.5×11 本 453,000 現場車上渡し
支柱　H=4.5ｍ H-200×200×8×12 本 480,000 現場車上渡し
支柱　H=5.0ｍ H-200×200×8×12 本 506,000 現場車上渡し
支柱　H=5.5ｍ H-200×200×8×12 本 532,000 現場車上渡し
ワイヤロープ φ12 m 2,200 現場車上渡し
ワイヤロープ φ14 m 2,580 現場車上渡し
ワイヤロープ φ16 m 3,500 現場車上渡し
ワイヤロープ φ18 m 5,600 現場車上渡し
ワイヤロープ φ20 m 7,100 現場車上渡し
ワイヤロープ φ22 m 7,460 現場車上渡し
ワイヤロープ φG22 m 10,900 現場車上渡し
ブレーキリング GS-8000（φ12） 個 66,700 現場車上渡し
ブレーキリング GS-8000（φ14） 個 67,200 現場車上渡し
ブレーキリング GS-8001（φ16） 個 86,900 現場車上渡し
ブレーキリング GS-8001（φ18） 個 90,100 現場車上渡し
ブレーキリング GS-8002（φ20） 個 150,000 現場車上渡し
ブレーキリング GS-8002（φ22） 個 151,000 現場車上渡し
ブレーキリング GS-9017（φG22） 個 206,000 現場車上渡し

ワイヤメッシュ 菱形金網50×50×2.4 ロール 40,700 現場車上渡し

ワイヤメッシュ接続針金 φ1.0　L=120 m 10 現場車上渡し
グラウンドプレート GP-1-IB 個 297,000 現場車上渡し
支柱基礎反力体 D32（全ねじ異形棒鋼） m 4,370 現場車上渡し
支柱基礎反力体 D32（全ねじ異形PC鋼棒） m 10,600 現場車上渡し
ワイヤロープアンカー Ⅰ型：φ10.5×2 m 12,300 現場車上渡し
ワイヤロープアンカー Ⅱ型：φ14.5×2 m 19,500 現場車上渡し
ワイヤロープアンカー Ⅲ型：φ18.5×2 m 29,600 現場車上渡し
ワイヤロープアンカー Ⅳ型：φ22.5×5 m 49,300 現場車上渡し
ワイヤクリップ 7/16” 個 910 現場車上渡し
ワイヤクリップ 9/16” 個 930 現場車上渡し
ワイヤクリップ 5/8” 個 1,300 現場車上渡し
ワイヤクリップ 3/4” 個 1,550 現場車上渡し
ワイヤクリップ 7/8” 個 2,390 現場車上渡し
ワイヤクリップ NG13 個 800 現場車上渡し
ワイヤクリップ NG16 個 1,160 現場車上渡し
ワイヤクリップ NG19 個 1,270 現場車上渡し
ワイヤクリップ NG22 個 2,130 現場車上渡し
シャックル NG1/2 個 1,440 現場車上渡し
シャックル NG5/8 個 1,830 現場車上渡し
シャックル NG3/4 個 2,460 現場車上渡し
シャックル NG7/8 個 3,090 現場車上渡し
シャックル NG1 個 5,030 現場車上渡し
岩盤用アンカー D38(M36)×1400 本 24,800
岩盤用アンカー D35(M33)×1350 本 18,100
岩盤用アンカー D32(M30)×1500 本 16,000
岩盤用アンカー D32(M30)×1100 本 12,200
岩盤用アンカー D29(M27)×1500 本 12,700
岩盤用アンカー D25(M24)×1500 本 11,000
岩盤用アンカー D22(M20)×1500 本 8,680
ワイヤーグリップ φ22用 個 1,540
ワイヤーグリップ φ20用 個 1,230

支柱 地上高H=2.0m　H100×100×6×8 基 56,800

シャックル、ボルト
類、岩部用支柱ベース
プレート、セメントア
ンカー含む

支柱 地上高H=2.5m　H100×100×6×8 基 61,400

シャックル、ボルト
類、岩部用支柱ベース
プレート、セメントア
ンカー含む
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支柱 地上高H=3.0m　H100×100×6×8 基 66,200

シャックル、ボルト
類、岩部用支柱ベース
プレート、セメントア
ンカー含む

支柱 地上高H=3.5m　H100×100×6×8 基 70,900

シャックル、ボルト
類、岩部用支柱ベース
プレート、セメントア
ンカー含む

支柱 地上高H=4.0m　H100×100×6×8 基 75,600

シャックル、ボルト
類、岩部用支柱ベース
プレート、セメントア
ンカー含む

硬厚金網
SWMGH-4
φ3.2×48×48

㎡ 6,600
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

硬厚金網
SWMCGH-4【着色仕様：茶系】
φ3.2×48×48

㎡ 10,600
現場車上渡し
強靭防護網
金網・ロープ設置工

スペーサー φ65 個 1,470
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

シンブル φ18用 口開き 個 1,400
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

カプラー PBﾀｲﾌﾟ φ42 L=130 HDZT-49 個 7,700
現場車上渡し
強靭防護網
アンカー組立工

支柱
L=4.0mタイプ【着色仕様：茶系】
φ101.6  t=4.2 HDZT-63

本 362,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=5.0mタイプ φ101.6  t=4.2
HDZT-63

本 381,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

支柱
L=6.0mタイプ【着色仕様：茶系】
φ101.6  t=4.2 HDZT-63

本 470,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

耐圧プレート
6t×400×400 φ35 HDZT-70 【着色
仕
様:茶系】

枚 22,800
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

トップロープ金具 HDZT-77【着色仕様:茶系】 個 111,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

ダブルトップロープ金具 HDZT-77 個 95,500
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

ダブルトップロープ金具 HDZT-77【着色仕様:茶系】 個 142,000
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

巻付けグリップ φ18用 本 3,620
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

ワイヤクリップ φ20用 個 1,230
現場車上渡し
強靭防護網
ポケット式支柱設置工

高強度ロープ 3×7 φ18 G/0 破断荷重203ｋN以上 ｍ 1,350
現場車上渡し
強靭防護網
共通部材

緩衝装置
スリップロープ（3×7 φ14 G/O
L=5.0m含む）HDZT49,77

組 111,000
現場車上渡し
強靭防護網
緩衝装置設置工
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注入機基礎価格 2～2.5L/min 台 352,000
補強繊維成型版パネル
HT工法

ボンドモルタル 目地モルタル用 kg 260 岩接着工法
ボンドモルタル 注入モルタル用 kg 290 岩接着工法

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
最大粒径5㎜ 東京14区(23区A①地
域)

ｔ 24,100
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 最大粒径5㎜ 東京9区(23区A②地域) ｔ 24,200
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
最大粒径5㎜ 東京14区(23区B①地
域)

ｔ 24,100
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 最大粒径5㎜ 東京9区(荒川区) ｔ 24,200
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 最大粒径5㎜ 東京9区(足立区) ｔ 24,200
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 最大粒径5㎜ 東京14区(葛飾区) ｔ 24,100
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
最大粒径5㎜ 東京9区(板橋区･練馬
区)

ｔ 24,200
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
最大粒径5㎜ 東京14区(世田谷区･目
黒区)

ｔ 24,100
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
最大粒径5㎜ 立川･調布 (東多摩A地
区)

ｔ 24,100
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
最大粒径5㎜ 立川･調布 (東多摩B地
区)

ｔ 24,100
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 最大粒径5㎜ 町田 ｔ 24,100
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
最大粒径5㎜ 立川･調布 (西多摩A地
区)

ｔ 24,100
日当たり施工量40ｔ程
度以上

高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 最大粒径5㎜ 八王子 (西多摩B地区) ｔ 24,100
日当たり施工量40ｔ程
度以上

プレキャスト街きょブロック
155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ用･一体型)､一般部･
直線用

m 14,300

プレキャスト街きょブロック
155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)､一般部･
曲線用

m 21,400

プレキャスト街きょブロック
155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)､切り下げ
部･直線用

m 14,300

プレキャスト街きょブロック
155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)､一般部､
直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工

m 14,300

プレキャスト街きょブロック
155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)､一般部･
曲線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工

m 21,400

プレキャスト街きょブロック
155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)､切り下げ
部･直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工

m 14,300

プレキャスト街きょブロック
[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 直線
用  ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工

m 11,500

プレキャスト街きょブロック
[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 曲線
用 ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工

m 17,300

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版 155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用) 直線用 m 9,660 H=150 W=680 直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版 155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用) 曲線用 m 14,400 H=150 W=680 曲線用

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版 H=150 W=700 直線用 m 9,660 205型Bタイプ　直線用

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版 H=150 W=700 曲線用 m 14,400 205型Bタイプ　曲線用

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版 H=150 W=750 直線用 m 9,590
分離型Aタイプ　直線
用

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版 H=150 W=750 曲線用 m 14,300
分離型Aタイプ　曲線
用

街きょ用集水ます縁塊(155･6%) 車乗入(155-1型)用 個 16,800

街きょ用集水ます縁塊(155･6%) 車乗入(155-1型)用 低騒音用穴あき 個 18,900

街きょ用集水ます縁塊(155･6%) 歩行者横断部用 個 12,600
街きょ用集水ます縁塊(155･6%) 歩行者横断部用 低騒音用穴あき 個 14,700
視覚障害者誘導用道路横断帯（エス
コートゾーン）

密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材
工共 昼間施工

m 18,100
日当たり施工量：40m/
日（参考値）

視覚障害者誘導用道路横断帯（エス
コートゾーン）

密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材
工共 昼間施工

m 20,100
日当たり施工量：40m/
日（参考値）

視覚障害者誘導用道路横断帯（エス
コートゾーン）

開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材
工共 昼間施工

m 26,300
日当たり施工量：30m/
日（参考値）

視覚障害者誘導用道路横断帯（エス
コートゾーン）

開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材
工共 昼間施工

m 30,300
日当たり施工量：30m/
日（参考値）
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視覚障害者誘導用道路横断帯（エス
コートゾーン）

密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材
工共 夜間施工

m 21,100
日当たり施工量：40m/
日（参考値）

視覚障害者誘導用道路横断帯（エス
コートゾーン）

密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材
工共 夜間施工

m 24,100
日当たり施工量：40m/
日（参考値）

視覚障害者誘導用道路横断帯（エス
コートゾーン）

開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材
工共 夜間施工

m 30,300
日当たり施工量：30m/
日（参考値）

視覚障害者誘導用道路横断帯（エス
コートゾーン）

開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材
工共 夜間施工

m 36,300
日当たり施工量：30m/
日（参考値）

インターロッキングブロック
（振動低減、凹凸タイプ）

厚さ 6cm 透水ﾀｲﾌﾟ m2 8,730

インターロッキングブロック
（振動低減、凹凸タイプ）

厚さ 6cm 非透水ﾀｲﾌﾟ m2 8,730

インターロッキングブロック
（振動低減、凹凸タイプ）

厚さ 8cm 透水ﾀｲﾌﾟ m2 9,520

インターロッキングブロック
（振動低減、凹凸タイプ）

厚さ 8cm 非透水ﾀｲﾌﾟ m2 9,520

路面強化工
排水性トップコート工

黒色
材工共 昼間施工

m2 4,470
規格分離
200m2未満

路面強化工
排水性トップコート工

黒色
材工共　昼間施工

m2 3,420
規格分離
200m2以上300m2未満

路面強化工
排水性トップコート工

黒色
材工共　昼間施工

m2 2,980
規格分離
300m2以上

路面強化工
排水性トップコート工

着色
材工共 昼間施工

m2 4,720
規格分離
200m2未満

路面強化工
排水性トップコート工

着色
材工共　昼間施工

m2 3,620
規格分離
200m2以上300m2未満

路面強化工
排水性トップコート工

着色
材工共　昼間施工

m2 3,150
規格分離
300m2以上

路面強化工
排水性トップコート工

黒色
材工共 夜間施工

m2 5,070
規格分離
200m2未満

路面強化工
排水性トップコート工

黒色
材工共　夜間施工

m2 3,880
規格分離
200m2以上300m2未満

路面強化工
排水性トップコート工

黒色
材工共　夜間施工

m2 3,380
規格分離
300m2以上

路面強化工
排水性トップコート工

着色
材工共　夜間施工

m2 5,320
規格分離
200m2未満

路面強化工
排水性トップコート工

着色
材工共　夜間施工

m2 4,080
規格分離
200m2以上300m2未満

路面強化工
排水性トップコート工

着色
材工共　夜間施工

m2 3,550
規格分離
300m2以上

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

黒色
材工共　昼間施工

m2 4,310
規格分離
200m2未満

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

黒色
材工共　昼間施工

m2 3,670
規格分離
200m2以上300m2未満

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

黒色
材工共　昼間施工

m2 3,400
規格分離
300m2以上

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

着色
材工共　昼間施工

m2 4,220
規格分離
200m2未満

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

着色
材工共　昼間施工

m2 3,590
規格分離
200m2以上300m2未満

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

着色
材工共　昼間施工

m2 3,330
規格分離
300m2以上

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

黒色
材工共　夜間施工

m2 5,090
規格分離
200m2未満

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

黒色
材工共　夜間施工

m2 4,330
規格分離
200m2以上300m2未満

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

黒色
材工共　夜間施工

m2 4,010
規格分離
300m2以上

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

着色
材工共　夜間施工

m2 4,990
規格分離
200m2未満
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路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

着色
材工共　夜間施工

m2 4,240
規格分離
200m2以上300m2未満

路面強化工
透水性モルタル充填工（パームス工
法）

着色
材工共　夜間施工

m2 3,930
規格分離
300m2以上

流動化処理土
材工共 施工規模50m3以上､都内共
通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､ 昼間
施工

m3 12,000

流動化処理土
材工共 施工規模50m3以上､都内共
通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､ 夜間
施工

m3 14,800

流動化処理土
材工共 施工規模10m3以上50m3未満､
都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､
昼間施工

m3 12,000

流動化処理土
材工共 施工規模10m3以上50m3未満､
都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､
夜間施工

m3 14,800

流動化処理土
材工共 施工規模10m3未満､都内共
通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､昼間施
工

m3 17,500

流動化処理土
材工共 施工規模10m3未満､都内共
通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､夜間施
工

m3 21,800

高輝度反射材 雨天時対応型W=150,L=500,R=50 枚 3,010

高輝度反射材設置
雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手
間のみ

枚 1,120
昼間施工
日当たり施工量：100
枚/日（参考値）

高輝度反射材設置
雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手
間のみ

枚 1,680
夜間施工
日当たり施工量：100
枚/日（参考値）

高輝度反射材設置
雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手
間のみ

枚 1,240
昼間施工
日当たり施工量：90枚
/日（参考値）

高輝度反射材設置
雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手
間のみ

枚 1,870
夜間施工
日当たり施工量：90枚
/日（参考値）

高輝度反射材 雨天時対応型W=200,L=500,R=50 枚 4,290
遮熱材塗布工（性能要件発注） 材工共 昼間 m2 5,970 臭気対策あり
遮熱材塗布工（性能要件発注） 材工共 夜間 m2 6,250 臭気対策あり
遮熱材塗布工（仕様発注） 材工共 昼間 m2 5,970 臭気対策あり
遮熱材塗布工（仕様発注） 材工共 夜間 m2 6,250 臭気対策あり
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工 材工共 昼間 m2 900
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工 材工共 夜間 m2 1,010
遮熱性舗装に伴う表面研磨工 材工共 昼間 m2 750
遮熱性舗装に伴う表面研磨工 材工共 夜間 m2 1,010

遮熱性舗装性能要件試験費（性能要
件発注）

昼間施工
現場立会､路面低減温度の測定､促進
摩擦試験､遮熱材のはがれ抵抗性試
験(ねじり法･打撃法)､報告書作成含
む

式 1,890,000
諸経費含まず
 同一現場における施
工量3000m2以下

遮熱性舗装性能要件試験費（性能要
件発注）

昼間施工
現場立会､路面低減温度の測定､促進
摩擦試験､遮熱材のはがれ抵抗性試
験(ねじり法･打撃法)､報告書作成含
む

式 2,220,000

諸経費含まず
 同一現場における施
工量3000m2超6000m2以
下

遮熱性舗装性能要件試験費（性能要
件発注）

昼間施工
現場立会､路面低減温度の測定､促進
摩擦試験､遮熱材のはがれ抵抗性試
験(ねじり法･打撃法)､報告書作成含
む

式 2,560,000

諸経費含まず
 同一現場における施
工量6000m2超9000m2以
下

遮熱性舗装性能要件試験費（性能要
件発注）

夜間施工
現場立会､路面低減温度の測定､促進
摩擦試験､遮熱材のはがれ抵抗性試
験(ねじり法･打撃法)､報告書作成含
む

式 1,980,000
諸経費含まず
同一現場における施工
量3000m2以下
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遮熱性舗装性能要件試験費（性能要
件発注）

夜間施工
現場立会､路面低減温度の測定､促進
摩擦試験､遮熱材のはがれ抵抗性試
験(ねじり法･打撃法)､報告書作成含
む

式 2,310,000

諸経費含まず
 同一現場における施
工量3000m2超6000m2以
下

遮熱性舗装性能要件試験費（性能要
件発注）

夜間施工
現場立会､路面低減温度の測定､促進
摩擦試験､遮熱材のはがれ抵抗性試
験(ねじり法･打撃法)､報告書作成含
む

式 2,640,000

諸経費含まず
 同一現場における施
工量6000m2超9000m2以
下

遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発
注）

昼間施工現場立会､路面低減温度の
測定､はがれ抵抗性試験(打撃法)

式 315,000
諸経費含まず
 同一現場における施
工量3000m2以下

遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発
注）

昼間施工現場立会､路面低減温度の
測定､はがれ抵抗性試験(打撃法)

式 422,000

諸経費含まず
 同一現場における施
工量3000m2超6000m2以
下

遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発
注）

昼間施工現場立会､路面低減温度の
測定､はがれ抵抗性試験(打撃法)

式 528,000

諸経費含まず
 同一現場における施
工量6000m2超9000m2以
下

遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発
注）

夜間施工現場立会､路面低減温度の
測定､はがれ抵抗性試験(打撃法)

式 315,000
諸経費含まず
 同一現場における施
工量3000m2以下

遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発
注）

夜間施工現場立会､路面低減温度の
測定､はがれ抵抗性試験(打撃法)

式 422,000

諸経費含まず
 同一現場における施
工量3000m2超6000m2以
下

遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発
注）

夜間施工現場立会､路面低減温度の
測定､はがれ抵抗性試験(打撃法)

式 528,000

諸経費含まず
 同一現場における施
工量6000m2超9000m2以
下

路面騒音測定費
･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音
測定車両により､特殊ﾀｲﾔ音を測定
①計画準備

式 95,000

【１現場当り】
(1)測定距離　１００
ｍ×２車線（上下線各
１車線）
(2)測定回数　３回
(3)延べ測定距離　６
００ｍ
(4)測定区分　夜間
（供用区間）
現場往復運搬費・ガソ
リン代含まず

路面騒音測定費
･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音
測定車両により､特殊ﾀｲﾔ音を測定
②ﾃﾞｰﾀ解析

業務 111,000

路面騒音測定費
･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音
測定車両により､特殊ﾀｲﾔ音を測定
③報告書作成

式 85,600

路面騒音測定費

･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音
測定車両により､特殊ﾀｲﾔ音を測定
④路面騒音測定費(騒音測定車運転
費を含む単価)

業務 125,000

仮設路面標示工
幅15cm・白　短期（1週間程度以
内）
昼間施工　材工共　1000ｍ未満

m 1,910

1週間程度以内の使用
を想定したもの
日当たり施工量：
100m/日（参考値）

仮設路面標示工
幅15cm・白、短期（1週間程度以
内）
夜間施工　材工共　1000ｍ未満

m 2,480

1週間程度以内の使用
を想定したもの
日当たり施工量：
100m/日（参考値）

仮設路面標示工
幅15cm・黄、短期（1週間程度以
内）
昼間施工　材工共　1000ｍ未満

m 1,910

1週間程度以内の使用
を想定したもの
日当たり施工量：
100m/日（参考値）
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仮設路面標示工
幅15cm・黄、短期（1週間程度以
内）
夜間施工　材工共　1000ｍ未満

m 2,480

1週間程度以内の使用
を想定したもの
日当たり施工量：
100m/日（参考値）

仮設路面標示工
幅15cm・白、長期（1～3週間程度）
昼間施工　材工共　1000ｍ未満

m 2,080

1～3週間程度の使用を
想定したもの
日当たり施工量：
100m/日（参考値）

仮設路面標示工
幅15cm・白、長期（1～3週間程度）
夜間施工　材工共　1000ｍ未満

m 2,640

1～3週間程度の使用を
想定したもの
日当たり施工量：
100m/日（参考値）

仮設路面標示工
幅15cm・黄、長期（1～3週間程度）
昼間施工　材工共　1000ｍ未満

m 2,080

1～3週間程度の使用を
想定したもの
日当たり施工量：
100m/日（参考値）

仮設路面標示工
幅15cm・黄、長期（1～3週間程度）
夜間施工　材工共　1000ｍ未満

m 2,640

1～3週間程度の使用を
想定したもの
日当たり施工量：
100m/日（参考値）

二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤
散布有り）

昼間施工 m2 1,080

上層：ポーラスアス
ファルト混合物（高耐
久性ポリマー改質アス
ファルトＨ型）最大粒
径5mm、空隙率18～
25％、H20mm
下層：ポーラスアス
ファルト混合物（ポリ
マー改質アスファルト
Ｈ型）最大粒径13mm、
空隙率16～22%、Ｈ
50mm

二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤
散布無し）

昼間施工 m2 1,020

二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散
布有り）

昼間施工 m2 3,860

二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散
布無し）

昼間施工 m2 3,740

二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤
散布有り）

夜間施工 m2 1,380

上層：ポーラスアス
ファルト混合物（高耐
久性ポリマー改質アス
ファルトＨ型）最大粒
径5mm、空隙率18～
25％、H20mm
下層：ポーラスアス
ファルト混合物（ポリ
マー改質アスファルト
Ｈ型）最大粒径13mm、
空隙率16～22%、Ｈ
50mm

二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤
散布無し）

夜間施工 m2 1,300

二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散
布有り）

夜間施工 m2 4,160

二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散
布無し）

夜間施工 m2 4,020

保水性舗装用保水材注入工
材工共、ＡＳ厚10㎝（注入厚7.5
㎝、75％浸透）、昼間施工

㎡ 4,790

保水性舗装用保水材注入工
材工共、ＡＳ厚10㎝（注入厚7.5
㎝、75％浸透）、夜間施工

㎡ 5,010

鉄筋コンクリート特殊L形
車乗入れ用Ⅰ－A１
650×270/170×600

個 8,580

鉄筋コンクリート特殊L形
車乗入れ用Ⅰ　すりつけ２－１
650×270/220×600

個 8,760

鉄筋コンクリート特殊L形
車乗入れ用Ⅰ　すりつけ２－２
650×220/170×600

個 8,760

鉄筋コンクリート特殊L形
車乗入れ用Ⅰ　すりつけ３－１
650×270/237×600

個 8,760

鉄筋コンクリート特殊L形
車乗入れ用Ⅰ　すりつけ３－２
650×237/204×600

個 8,760
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鉄筋コンクリート特殊L形
車乗入れ用Ⅰ　すりつけ３－３
650×204/170×600

個 8,760

鉄筋コンクリート特殊L形
車乗入れ用Ⅰ－B１
650×170×600

個 8,400

鉄筋コンクリート特殊L形
歩行者横断用Ⅰ　すりつけ１－１
650×270/140×600

個 8,700

鉄筋コンクリート特殊L形
歩行者横断用Ⅰ　すりつけ２－１
650×270/205×600

個 8,640

鉄筋コンクリート特殊L形
歩行者横断用Ⅰ　すりつけ２－２
650×205/140×600

個 8,640

鉄筋コンクリート特殊L形
歩行者横断用Ⅰ　すりつけ３－１
650×270/227×600

個 8,820

鉄筋コンクリート特殊L形
歩行者横断用Ⅰ　すりつけ３－２
650×227/183×600

個 8,820

鉄筋コンクリート特殊L形
歩行者横断用Ⅰ　すりつけ３－３
650×183/140×600

個 8,820

鉄筋コンクリート特殊L形
歩行者横断用Ⅰ－C１
650×140×600

個 8,580

鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊
車乗入れ用
650×170×700

個 16,800

鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊
車乗入れ用
740×220×600

個 14,400

鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊
歩行者横断用
650×140×700

個 16,800

鋼製網蓋（並目） 495×365×60 個 7,650
鋼製網蓋（細目） 495×365×60 個 12,600

高視認性区画線設置工
リブ式、実線15cm、白、昼間、供用
区間　材工共

m 953

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
714m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線20cm、白、昼間、供用
区間　材工共

m 1,210

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線30cm、白、昼間、供用
区間　材工共

m 1,760

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
476m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用
区間　材工共

m 1,250

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
714m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用
区間　材工共

m 1,610

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用
区間　材工共

m 2,360

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
476m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線15cm、白、夜間、供用
区間　材工共

m 1,090

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
714m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線20cm、白、夜間、供用
区間　材工共

m 1,370

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線30cm、白、夜間、供用
区間　材工共

m 1,960

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
476m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用
区間　材工共

m 1,380

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
714m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用
区間　材工共

m 1,770

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）
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高視認性区画線設置工
リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用
区間　材工共

m 2,570

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
476m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、幅15cm、白、昼間、供用
区間　材工共

m 822

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
714m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線20cm、白、昼間、供
用区間　材工共

m 1,030

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線30cm、白、昼間、供
用区間　材工共

m 1,480

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
476m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線45cm、白、昼間、供
用区間　材工共

m 2,030

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
404m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線15cm、黄、昼間、供
用区間　材工共

m 1,180

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
714m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線20cm、黄、昼間、供
用区間　材工共

m 1,520

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線30cm、黄、昼間、供
用区間　材工共

m 2,200

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
476m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線45cm、黄、昼間、供
用区間　材工共

m 3,120

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
404m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線15cm、白、夜間、供
用区間　材工共

m 959

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
714m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線20cm、白、夜間、供
用区間　材工共

m 1,190

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線30cm、白、夜間、供
用区間　材工共

m 1,690

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
476m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線45cm、白、夜間、供
用区間　材工共

m 2,260

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
404m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線15cm、黄、夜間、供
用区間　材工共

m 1,320

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
714m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線20cm、黄、夜間、供
用区間　材工共

m 1,680

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線30cm、黄、夜間、供
用区間　材工共

m 2,410

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
476m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、実線45cm、黄、夜間、供
用区間　材工共

m 3,350

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
404m/日（参考値）
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高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ15cm、白、昼間、
供用区間　材工共

m 871

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ20cm、白、昼間、
供用区間　材工共

m 1,100

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
523m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ30cm、白、昼間、
供用区間　材工共

m 1,600

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
380m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ45cm、白、昼間、
供用区間　材工共

m 2,180

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
333m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ15cm、黄、昼間、
供用区間　材工共

m 1,230

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ20cm、黄、昼間、
供用区間　材工共

m 1,580

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
523m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ30cm、黄、昼間、
供用区間　材工共

m 2,320

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
380m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ45cm、黄、昼間、
供用区間　材工共

m 3,270

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
333m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ15cm、白、夜間、
供用区間　材工共

m 1,030

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ20cm、白、夜間、
供用区間　材工共

m 1,290

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
523m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ30cm、白、夜間、
供用区間　材工共

m 1,860

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
380m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ45cm、白、夜間、
供用区間　材工共

m 2,480

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
333m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ15cm、黄、夜間、
供用区間　材工共

m 1,390

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
619m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ20cm、黄、夜間、
供用区間　材工共

m 1,770

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
523m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ30cm、黄、夜間、
供用区間　材工共

m 2,580

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
380m/日（参考値）

高視認性区画線設置工
非リブ式、ゼブラ45cm、黄、夜間、
供用区間　材工共

m 3,560

排水性舗装上に適用可
能なもの
日当たり施工量：
333m/日（参考値）

街きょ用集水ますふた
鋳鉄製網ふた 205A･155
すき間調整機構タイプ

枚 9,560

街きょ用集水ますふた
鋳鉄製網ふた (細目)  T25 205A・
155
すき間調整機構タイプ

枚 13,400
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街きょ用集水ますふた
鋳鉄製網ふた (細目)  T25 205B
すき間調整機構タイプ

枚 19,000

街きょ用集水ますふた
鋳鉄製網ふた 205B
すき間調整機構タイプ

枚 11,100

Ｌ形用集水ますふた［２５０］
鋳鉄製網ふた　３００×４６０×６
０
すき間調整機構タイプ

枚 7,610

Ｌ形用集水ますふた［３００］
鋳鉄製網ふた　３５０×４６０×６
０
すき間調整機構タイプ

枚 9,310

Ｌ形用集水ますふた［３５０］
鋳鉄製網ふた　４００×４６０×６
０
すき間調整機構タイプ

枚 9,560

自然石 φ300内外(穴なし) 組 1,390
現場車上渡し
取引単位：個

自然石 φ300内外(穴あり) 組 1,670
現場車上渡し
取引単位：個

自然石 φ400内外(穴あり) 組 3,160
現場車上渡し
取引単位：個

自然石固着式金網 標準仕様200型 連結金具含む 組 20,400
現場車上渡し
取引単位：平米

自然石固着式金網 標準仕様300型 連結金具含む 組 27,900
現場車上渡し
取引単位：平米

高炉ｾﾒﾝﾄ B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価 t 15,400
超大口 23区内
1,000t以上～3,000t未
満

高炉ｾﾒﾝﾄ B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価 t 15,300
超大口 23区内
3,000t以上～5,000t未
満

高炉ｾﾒﾝﾄ B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価 t 15,200
超大口 23区内
5,000t以上

角座金 めっき付き 150×150×9t(茶系) 枚 1,800 ロックボルト材料
角座金 めっき付き 150×150×16t 枚 2,380 ロックボルト材料
角座金 めっき付き 150×150×16t(茶系) 枚 3,780 ロックボルト材料
球座（コマ）ナット めっき付き D19(茶系) 個 1,180 ロックボルト材料
球座（コマ）ナット めっき付き D22(茶系) 個 1,240 ロックボルト材料
球座（コマ）ナット めっき付き D25(茶系) 個 1,420 ロックボルト材料
六角ナット めっき付き D19 個 930 ロックボルト材料
六角ナット めっき付き D22 個 1,060 ロックボルト材料
六角ナット めっき付き D25 個 1,160 ロックボルト材料
六角ナット めっき付き D19(茶系) 個 1,370 ロックボルト材料
六角ナット めっき付き D22(茶系) 個 1,520 ロックボルト材料
六角ナット めっき付き D25(茶系) 個 1,620 ロックボルト材料
球面ワッシャー φ70(茶色) 個 850 ロックボルト材料
キャップ付きナット D19､D22､D25用 個 3,610 ロックボルト材料
キャップ付きナット D19､D22､D25用(茶色) 個 4,560 ロックボルト材料
スマートキャップ D19用 個 900 ロックボルト材料

頭部カバー ﾒｯｷ 枚 270
ロックボルト材料（フ
ラットタイプ）

頭部カバー ﾒｯｷ+茶系 枚 900
ロックボルト材料（フ
ラットタイプ）

フラットプレート ﾒｯｷ 枚 3,600
ロックボルト材料（フ
ラットタイプ）

フラットプレート ﾒｯｷ+茶系 枚 6,940
ロックボルト材料（フ
ラットタイプ）

フラットキャップ (FC-19NT)(ﾒｯｷ) 個 1,180
ロックボルト材料（フ
ラットタイプ）

フラットキャップ (FC-22NT)(ﾒｯｷ) 個 1,250
ロックボルト材料（フ
ラットタイプ）

フラットキャップ (FC-25NT)(ﾒｯｷ) 個 1,300
ロックボルト材料（フ
ラットタイプ）

頭部キャップ 本体,蓋,防錆油含む 組 4,800 ロックボルト用資材
頭部キャップ 茶系塗装品､本体,蓋,防錆油含む 組 8,170 ロックボルト用資材

高耐久ボルト
D25  L=1.0m
Znﾒｯｷ+頭部0.6m
飽和ポリエステル塗装

組 3,320 ロックボルト用資材

高耐久ボルト
D25  L=3.5m
Znﾒｯｷ

組 7,670 ロックボルト用資材
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高耐久ボルト
D19  L=1.0m
Znﾒｯｷ+頭部0.6m
飽和ポリエステル塗装

組 2,280 ロックボルト用資材

高耐久ボルト
D19  L=1.5m
Znﾒｯｷ

組 1,860 ロックボルト用資材

高耐久ボルト
D19  L=2.0m
Znﾒｯｷ

組 2,470 ロックボルト用資材

角座金 t19×150×150 茶系着色仕様 枚 3,360 ロックボルト用資材
角座金 t16×150×150 茶系着色仕様 枚 3,260 ロックボルト用資材
角座金 t9×150×150 茶系着色仕様 枚 2,610 ロックボルト用資材

グラウンドアンカー
アンカー長L=7ｍ（定着長3ｍ、自由
長4ｍ）、設計アンカー力136.0kn/
本、頭部茶系塗装

本 60,700
グランドアンカー用資
材
参考：EHD5-2

角度調整台座 茶系塗装 組 28,600
グランドアンカー用資
材
参考：ST170

異形棒鋼　ロックボルト
D25　SD345  L=1.0m
亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエス
テル塗装

本 4,370 ロックボルト用資材

異形棒鋼　ロックボルト
D22　SD345  L=1.0m
亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエス
テル塗装

本 3,610 ロックボルト用資材

異形棒鋼　ロックボルト
D19　SD345  L=1.0m
亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエス
テル塗装

本 2,850 ロックボルト用資材

キャップナット D25用 茶系着色仕様 個 5,510 ロックボルト用資材
キャップナット D19用 茶系着色仕様 個 5,510 ロックボルト用資材
キャップナット D22用 茶系着色仕様 個 5,510 ロックボルト用資材
スペーサー D25用 個 190 ロックボルト用資材
スペーサー D19用 個 190 ロックボルト用資材
スペーサー D22用 個 190 ロックボルト用資材
カプラー D25用 個 1,210 ロックボルト用資材
カプラー D19用 個 760 ロックボルト用資材
カプラー D22用 個 1,000 ロックボルト用資材
ワッシャー 個 57 ロックボルト用資材

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立･
葛飾区 (足立区)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立･
葛飾区 (葛飾区)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-8-20M W/C55%以下 (板橋･
練馬区)

m3 23,200

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-8-20M W/C55%以下 (世田
谷･目黒区)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 21,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 21,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-8-20M W/C55%以下 (町田
市)

m3 21,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 21,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 21,000

Ｈ形鋼仮設材賃料 H700 180日(6ヶ月以内) ｔ・日 140
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材賃料 H700 360日(12ヶ月以内) ｔ・日 135
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材賃料 H700 720日(24ヶ月以内) ｔ・日 125
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材（不足弁償金　新品） H700 ｔ 131,000

Ｈ形鋼仮設材（不足弁償金　中古） H700 ｔ 117,000 スクラップ長7m未満

Ｈ形鋼仮設材賃料 H800 90日(3ヶ月以内) ｔ・日 150
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材賃料 H800 180日(6ヶ月以内) ｔ・日 150
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材賃料 H800 360日(12ヶ月以内) ｔ・日 145
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）

70



建設資材
品　　　名 規　　　格 単位 単　価 備　　　考

Ｈ形鋼仮設材賃料 H800 720日(24ヶ月以内) ｔ・日 135
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材（不足弁償金　新品） H800 ｔ 134,000

Ｈ形鋼仮設材（不足弁償金　中古） H800 ｔ 120,000 スクラップ長8m未満

Ｈ形鋼仮設材賃料 H900 90日(3ヶ月以内) ｔ・日 150
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材賃料 H900 180日(6ヶ月以内) ｔ・日 150
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材賃料 H900 360日(12ヶ月以内) ｔ・日 145
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材賃料 H900 720日(24ヶ月以内) ｔ・日 135
賃貸業者置場渡し,置
場戻し

Ｈ形鋼仮設材（不足弁償金　新品） H900 ｔ 137,000

Ｈ形鋼仮設材（不足弁償金　中古） H900 ｔ 123,000 スクラップ長8m未満

縦断側溝(一般部) 300×300×2000 標準舗装用 個 32,300
縦断側溝用集水桝 300×300×1000 排水性舗装用 基 50,500
ケーブル受け金物 電力用 個 3,360
ケーブル受け金物 通信用 個 2,400

事業認可看板 板内寸:1000×1500 基 361,000
材料費
印刷費含む(原稿デー
タは支給)

事業認可看板 板内寸:1000×1500 基 382,000

材料費
印刷費含む(原稿デー
タは支給)
印刷面貼り紙抑止加工

案内標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型
（114-B、Ｌ型１段当り）

段 456,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型
（114-B、Ｌ型１段当り）

段 9,720 手間のみ、昼間施工

案内標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型
（114-B、Ｓ型１段当り）

段 407,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型
（114-B、Ｓ型１段当り）

段 9,720 手間のみ、昼間施工

案内標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面
（114-B、Ｌ型１段当り）

段 226,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面
（114-B、Ｌ型１段当り）

段 8,840 手間のみ、昼間施工

案内標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面
（114-B、Ｓ型１段当り）

段 193,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面
（114-B、Ｓ型１段当り）

段 8,840 手間のみ、昼間施工

案内標識板 114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630 枚 37,500
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板 114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630 枚 4,420 手間のみ、昼間施工

案内標識板
広角プリズム型　1500*390*2.0
（119-A、両面）

枚 416,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板
広角プリズム型　1500*390*2.0
（119-A、両面）

枚 9,720 手間のみ、昼間施工

案内標識板
広角プリズム型　1500*390*2.0
（119-B、両面）

枚 416,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板
広角プリズム型　1500*390*2.0
（119-B、両面）

枚 9,720 手間のみ、昼間施工

案内標識板
広角プリズム型　1500*390*2.0
（119-A、片面）

枚 204,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板
広角プリズム型　1500*390*2.0
（119-A、片面）

枚 8,840 手間のみ、昼間施工

案内標識板
広角プリズム型　1500*390*2.0
（119-B、片面）

枚 204,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板
広角プリズム型　1500*390*2.0
（119-B、片面）

枚 8,840 手間のみ、昼間施工

案内標識板
広角プリズム
アルミ板2㎜厚

m2 153,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板
カプセルプリズム型
アルミ板2㎜厚

m2 94,700
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し
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案内標識板
封入プリズム型
アルミ板2㎜厚

m2 74,800
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

警戒標識用　取付金具 アルミ製Ｕバンド、φ60.5 個 500
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識板　取付金具 両面金具コ型 個 750
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識用　取付金具
アルミTアングル
80×80×8mm

m 7,500
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

案内標識用　取付金具
リブ取付金具（ボルト含む）
50×25

組 150
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

警戒標識板（片面）
（特殊品）

ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄
585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識
等

枚 54,900
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

警戒標識板（片面）
（標準品）

ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄
585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付

枚 54,900
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

警戒標識板（片面）
（特殊品）

ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄
450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識
等

枚 32,500
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

警戒標識板（片面）
（標準品）

ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄
450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付

枚 32,500
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

補助標識
ｱﾙﾐｔ2.0×150×400
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射

枚 9,630
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

補助標識
ｱﾙﾐｔ2.0×180×600
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射

枚 17,300
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

道路反射鏡
一面鏡ステンレス製
φ1000厚1.0㎜以上

組 85,800
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

注意板 アルミ板　600×180×1.0 枚 5,600
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

道路反射鏡支柱
下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管
φ89.1×3.2×4400

本 51,600
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

道路反射鏡支柱
下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管
φ101.6×4.2×4800

本 77,400
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

視線誘導標
土中建込　両面反射　φ100以下
支柱径φ34

本 5,990
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

視線誘導標
土中建込　両面反射　φ100以下
支柱径φ34

本 2,790 手間のみ、昼間施工

視線誘導標
土中建込　両面反射　φ100以下
支柱径φ60.5

本 7,260
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

視線誘導標
土中建込　両面反射　φ100以下
支柱径φ60.5

本 2,790 手間のみ、昼間施工

視線誘導標
コンクリート建込　両面反射
φ100以下　支柱径φ34
穿孔含む

本 5,650
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

視線誘導標
コンクリート建込　両面反射
φ100以下　支柱径φ34
穿孔含む

本 7,870 手間のみ、昼間施工

視線誘導標
コンクリート建込　両面反射
φ100以下　支柱径φ60.5
穿孔含む

本 6,630
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

視線誘導標
コンクリート建込　両面反射
φ100以下　支柱径φ60.5
穿孔含む

本 7,870 手間のみ、昼間施工

視線誘導標
コンクリート建込　両面反射
φ100以下　支柱径φ34
穿孔含まない

本 5,650
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

視線誘導標
コンクリート建込　両面反射
φ100以下　支柱径φ34
穿孔含まない

本 420 手間のみ、昼間施工

視線誘導標
コンクリート建込　両面反射
φ100以下　支柱径φ60.5
穿孔含まない

本 6,630
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

視線誘導標
コンクリート建込　両面反射
φ100以下　支柱径φ60.5
穿孔含まない

本 420 手間のみ、昼間施工

視線誘導標
防護柵取付用　両面反射
φ34　中間支柱用

本 6,070
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

視線誘導標
防護柵取付用　両面反射
φ34　中間支柱用

本 640 手間のみ、昼間施工

視線誘導標
防護柵取付用　両面反射
φ34　端末支柱用

本 6,030
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し
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視線誘導標
防護柵取付用　両面反射
φ34　端末支柱用

本 640 手間のみ、昼間施工

ガードパイプ［Ｃｐ］ ３－φ４8.６×３９３６×2.４ ｍ 14,000
土中用
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

ガードケーブル φ１８（３×７ＧＯ） ｍ 819
ケーブル1本分
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

中間支柱［ガードケーブルＣ］ 土中用（取付金具類含む） 本 20,700
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

中間支柱［ガードケーブルＣ］
コンクリート建込用（取付金具類含
む）

本 14,800
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

端末支柱［ガードケーブルＣ］
ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、埋込式
（取付金具類含む）

本 108,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

端末支柱［ガードケーブルＣ］
ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式
（取付金具類含む）

本 108,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

中間端末支柱
ﾃﾞﾙﾀ、埋込式
（取付金具類含む）

基 108,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

中間端末支柱
ﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式
（取付金具類含む）

基 108,000
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京
港渡し

自転車注意喚起表示板
(イラスト版)

1200×300（路側式片面表示・取付
金具付）

基 66,900

自転車注意喚起表示板
(イラスト版)

1000×300（路側式片面表示・取付
金具付）

基 55,700

自転車注意喚起表示板
(イラスト版)

1200×300（路側式両面表示・取付
金具付）

基 134,000

自転車注意喚起表示板
(イラスト版)

1000×300（路側式両面表示・取付
金具付）

基 113,000

自転車注意喚起表示板
(「自転車は車道が原則」版)

1200×300（路側式片面表示・取付
金具付）

基 63,700

自転車注意喚起表示板
(「自転車は車道が原則」版)

1000×300（路側式片面表示・取付
金具付）

基 53,000

自転車注意喚起表示板
(「自転車は車道が原則」版)

1200×300（路側式両面表示・取付
金具付）

基 127,000

自転車注意喚起表示板
(「自転車は車道が原則」版)

1000×300（路側式両面表示・取付
金具付）

基 107,000

信号用ハンドホール
重耐型本体　上□600×300角型
鋳鉄固定用ｲﾝｻｰﾄ付き ノックアウト
有

組 14,500

信号用ハンドホール
重耐型本体　上□600×300丸型
鋳鉄固定用ｲﾝｻｰﾄ付き ノックアウト
有

組 14,500

信号用ハンドホール
重耐型本体　上□600×150角型
鋳鉄固定用ｲﾝｻｰﾄ付き

組 10,200

信号用ハンドホール
重耐型本体　上□600×150丸型
鋳鉄固定用ｲﾝｻｰﾄ付き

組 10,200

ロングベルマウス φ50 個 1,340
ロングベルマウス φ75 個 1,550
ロングベルマウス φ81 個 1,580
ロングベルマウス φ100 個 2,390
ロングベルマウス φ130 個 3,080
ロングベルマウス φ150 個 3,470
フリー継手 φ50 個 884
フリー継手 φ75 個 1,190
フリー継手 φ81 個 1,400
フリー継手 φ100 個 1,680
フリー継手 φ130 個 1,980
フリー継手 φ150 個 2,290

管止めキャップ φ50 個 462

オス用　K-KFO50相当
品
角型多条電線管のオス
部分に使用

管止めキャップ φ50 個 495

メス用　K-KFM50相当
品
角型多条電線管のメス
部分に使用

管止めキャップ φ75 個 556

オス用　K-KFO75相当
品
角型多条電線管のオス
部分に使用
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管止めキャップ φ75 個 616

メス用　K-KFM75相当
品
角型多条電線管のメス
部分に使用

管止めキャップ φ81 個 562

オス用　K-KFO81相当
品
角型多条電線管のオス
部分に使用

管止めキャップ φ81 個 643

メス用　K-KFM81相当
品
角型多条電線管のメス
部分に使用

管止めキャップ φ100 個 643

オス用　K-KFO100相当
品
角型多条電線管のオス
部分に使用

管止めキャップ φ100 個 790

メス用　K-KFM100相当
品
角型多条電線管のメス
部分に使用

管止めキャップ φ130 個 871

オス用　K-KFO130相当
品
角型多条電線管のオス
部分に使用

管止めキャップ φ130 個 964

メス用　K-KFM130相当
品
角型多条電線管のメス
部分に使用

管止めキャップ φ150 個 964

オス用　K-KFO150相当
品
角型多条電線管のオス
部分に使用

管止めキャップ φ150 個 1,060

メス用　K-KFM150相当
品
角型多条電線管のメス
部分に使用

KCライン側溝 排水性舗装対応 300×300×2500 個 36,000
KCライン側溝 排水性舗装対応 3枚蓋タイプ用専用蓋版 個 2,880
KCライン側溝 排水性舗装対応 三枚蓋用グレーチング L=500 個 27,000
KCライン側溝用桝蓋Ⅱ型 800×1000 個 52,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区
(A①地域)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区
(A②地域)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区
(B①地域)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区
(荒川区)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 足立･
葛飾区 (足立区)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 足立･
葛飾区 (葛飾区)

m3 22,700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 (板
橋･練馬区)

m3 23,200

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 (世田
谷･目黒区)

m3 20,900

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 21,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 21,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 (町田
市)

m3 21,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 21,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西
多摩AB地区(八王子､立川､調布)

m3 21,000
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橋梁点検車 BT-200 日 57,200

機械賃料　諸経費は含
まず
・賃貸期間1か月以上
・賃貸業者置場渡し、
置場戻し

橋梁点検車 BT-400 日 600,000

機械賃料　諸経費は含
まず
・賃貸期間1か月以上
・賃貸業者置場渡し、
置場戻し
・オペレータ付作業料
金

U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型
枠

寸法：440×8×1000 枚 3,890
KCフォーム350用相当
品

U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型
枠

寸法：540×10×1000 枚 5,510
KCフォーム450用相当
品

金属パテ セラミック金属補修特殊パテ kg 49,400

負圧集塵装置(本体) 65m3/分 台・月 287,000

負圧集塵装置(基本整備料) 台・回 144,000

負圧集塵装置用プレフィルター 枚 2,730
活性炭フィルター枠付き 枚 68,800 プレフィルター付き
負圧集塵装置用HEPAフィルター 枚 189,000
吸い込みダクト 5m/本 本 25,000 φ250 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞ ｸﾄ

真空掃除機(本体) 台・月 45,000

真空掃除機(基本整備料) 台・回 42,000

環境用FESフィルター 枚 400
環境用FES活性炭フィルター 枚 2,670
環境用FESHEPAフィルター 枚 54,000

エアシャワー(本体) 台・月 229,000

エアシャワー(基本管理費) 台・回 27,000

エアシャワー用プレフィルター 枚 3,600
エアシャワー用HEPAフィルター 枚 72,000
簡易セキュリティルーム 購入費　帯電仕様1500*4500*2150 台 308,000
呼吸用保護具 全面形面体電動ファン付 個 86,300 安全衛生保護具
呼吸用保護具用フィルター フィルタV3 個 2,040 安全衛生保護具
送気ユニット エアラインマスク フード型 個 21,300 安全衛生保護具
エアラインホース φ8 本 17,200 剥離剤用　30ｍ

防護服
JIS T 8115 タイプ4・5・6 ポリエ
チレン

着 1,280 安全衛生保護具

防護手袋 JIS T 8116 双 350 安全衛生保護具
シューズカバー ポリエチレン ロングタイプ 足 260 安全衛生保護具

街きょ用集水桝蓋
206型並目グレーチング　610×500
×60

枚 18,700 鎖付き

ポリエチレンシースケーブル
6600Ｖ　ＥＭーＣＥ(ＥＥ)　14mm2-
3Ｃ

ｍ 2,150

ポリエチレンシースケーブル
6600Ｖ　ＥＭーＣＥ(ＥＥ)　22mm2-
3Ｃ

ｍ 2,810

ポリエチレンシースケーブル
6600Ｖ　ＥＭーＣＥ(ＥＥ)　38mm2-
3Ｃ

ｍ 3,880

ポリエチレンシースケーブル
6600Ｖ　ＥＭーＣＥ(ＥＥ)　60mm2-
3Ｃ

ｍ 5,390

ポリエチレンシースケーブル
6600Ｖ　ＥＭーＣＥ(ＥＥ)
100mm2-3Ｃ

ｍ 8,170

ポリエチレンシースケーブル
6600Ｖ　ＥＭーＣＥＴ(ＥＥ)
22mm2

ｍ 3,070

ポリエチレンシースケーブル
6600Ｖ　ＥＭーＣＥＴ(ＥＥ)
38mm2

ｍ 4,240

ポリエチレンシースケーブル
6600Ｖ　ＥＭーＣＥＴ(ＥＥ)
60mm2

ｍ 5,860

ポリエチレンシースケーブル
6600Ｖ　ＥＭーＣＥＴ(ＥＥ)
100mm2

ｍ 8,620

（　令和７年度東京都工事設計単価表　令和７年５月１日発行　）
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