建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
樹脂（A）	樹脂ﾓﾙﾀﾙ用	kg	3,280	
樹脂（B）	ｶﾞﾗｽﾛｰﾋﾞﾝｸﾞ用	kg	3,280	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	1:5配合	kg	597	
硅砂	伸縮装置設置用	kg	61	
構造物取りこわし（機械施工）	建物布基礎こわし 圧砕機 積込別途	m3	9,270	1.木造家屋の布基礎こわし 2.平坦な市街地で、特に支障物がない場合とする 3.専門工事業者の諸経費別途 4.日当り施工量：7m3/日
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-4E	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-4E	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-4E	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-4E	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-4E	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-2B	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-2B	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-2B	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-2B	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-2B	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2E	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2E	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2E	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2B	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2B	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2B	m	1,620	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3E 土中設置用	m	1,600	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	1,600	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B 帯ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	1,600	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pk-3B	m	960	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B	m	1,360	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	1,360	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E	m	1,360	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	1,360	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工	Aﾀｲﾌﾟ【手間のみ】昼間	m	4,380	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工	Aﾀｲﾌﾟ【手間のみ】夜間	m	6,350	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工	一体型【手間のみ】昼間	m	4,380	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工	一体型【手間のみ】夜間	m	6,350	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工	【手間のみ】昼間	m	4,380	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工	【手間のみ】夜間	m	6,350	日当り施工量：42m/日
砂	敷砂 17区（23区A①地域）	m3	6,000	
砂	敷砂 17区（23区A②地域）	m3	6,000	
砂	敷砂 6区（23区B①地域）	m3	5,900	
砂	敷砂 6区（荒川区）	m3	5,900	
砂	敷砂 17区(足立区)	m3	6,000	
砂	敷砂 6区(葛飾区)	m3	5,900	
砂	敷砂 17区（板橋区･練馬区）	m3	6,000	
砂	敷砂 17区（世田谷区･目黒区）	m3	6,000	
砂	敷砂 立川（東多摩A地区）	m3	6,700	
砂	敷砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,500	
砂	敷砂 町田	m3	6,700	
砂	敷砂 立川（西多摩A地区）	m3	6,700	

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
砂	敷砂 八王子（西多摩B地区）	m3	7,050	
砂	しゃ断層用砂 17区（A①地域）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 17区（A②地域）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 6区（B①地域）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 6区（荒川区）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 17区（足立区）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 6区　（葛飾区）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 17区（板橋区･練馬区）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 17区（世田谷区･目黒区）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 立川（東多摩A地区）	m3	7,100	
砂	しゃ断層用砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,900	
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	7,100	
砂	しゃ断層用砂 立川（西多摩A地区）	m3	7,100	
砂	しゃ断層用砂 八王子（西多摩B地区）	m3	7,450	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区（A①地域）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内 東京9区(A②地域)	t	18,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区（B①池域）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区（荒川区）	t	18,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区（足立区）	t	18,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区　（葛飾区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	18,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布（東多摩A地区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布（東多摩B地区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 町田	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布（西多摩A地区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 八王子（西多摩B地区）	t	18,400	
浸透性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	早強ｾﾒﾝﾄ	L	171	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（A①地域）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（A②地域）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（B①地域）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（荒川区）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区(足立区)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区(葛飾区)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 板橋･練馬区	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 世田谷･目黒区	m3	25,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 町田市	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区（A①地域）	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区（A②地域）	m3	26,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (B①地域)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (荒川区)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区(足立区)	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区(葛飾区)	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 板橋･練馬区	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 世田谷･目黒区	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 町田市	m3	25,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(A①地域)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(A②地域)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(B①地域)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(荒川区)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区 (足立区)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区 (葛飾区)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 板橋･練馬区	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 世田谷･目黒区	m3	24,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 町田市	m3	24,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (A①地域)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (A②地域)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (B①地域)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (荒川区)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区 (足立区)	m3	26,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区(葛飾区)	m3	26,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 板橋･練馬区	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 世田谷･目黒区	m3	25,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 町田市	m3	25,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,500	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	立川(東多摩A地区)	m3	16,300	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	調布(東多摩B地区)	m3	17,800	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	町田	m3	17,800	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	立川(西多摩A地区)	m3	16,300	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	八王子(西多摩B地区)	m3	16,300	
生ｺﾝ夜間割増	17区(A①地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(A②地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(B①地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(荒川区)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	足立･葛飾区(足立区)	m3	12,800	
生ｺﾝ夜間割増	足立･葛飾区(葛飾区)	m3	12,800	
生ｺﾝ夜間割増	板橋･練馬区	m3	13,500	
生ｺﾝ夜間割増	世田谷･目黒区	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	町田市	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	13,000	
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	町田市	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	17区(A①地域)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	17区(B①地域)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	世田谷･目黒区	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	町田市	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
鉄平石	乱形厚 10～30mm内外×φ200～400	m2	6,650	
鉄平石	方形厚 10～30mm内外	m2	22,000	
小舗石	花崗岩□80～100mm	個	145	
ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	3,300	
ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	300×300×700	個	3,820	
防護柵ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	300×300×400	個	2,210	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[地先-公]	100×100×600	個	680	

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用]	155-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	3,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用]	205-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	3,750	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E1 155用斜	個	2,650	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E2 155用斜	個	2,040	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E3 155用斜	個	1,870	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E4 205用斜	個	3,610	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E5 205用斜	個	2,820	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E6 205用斜	個	1,950	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C1 155用斜	個	2,850	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C2 155用斜	個	2,250	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C3 205用斜	個	3,300	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C4 205用斜	個	2,460	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A1 155用斜	個	2,380	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A2 205用斜	個	2,970	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A3 155-1用斜	個	2,610	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A4 205-1用斜	個	3,080	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B1 155用平	個	1,420	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B2 205用平	個	1,560	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B3 205･155-1用平	個	2,250	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 A1 155用斜	個	2,520	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 A2 205用斜	個	3,420	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 B1 155用斜	個	1,830	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 B2 205用斜	個	2,300	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C1 155用平	個	1,140	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C1 155用平 曲線用	個	2,280	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C2 205用平	個	1,500	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C2 205用平 曲線用	個	3,000	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D1 155用斜	個	2,400	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D1 155用斜 曲線用	個	3,600	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D2 205用斜	個	3,040	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D2 205用斜 曲線用	個	4,560	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D1 155用斜	個	3,130	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D2 155用斜	個	2,850	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D3 155用斜	個	2,490	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D4 155用斜	個	2,230	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F1 155用斜	個	3,240	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F2 155用斜	個	2,860	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F3 155用斜	個	2,420	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F4 155用斜	個	2,080	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F5 155用斜	個	1,920	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A 150/190×200×600	個	1,560	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-SF(水抜き)	個	2,310	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-SF1 車乗入れ用	個	1,620	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-端末用,すり合せ部用	個	2,530	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=665 直線	m	9,660	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=665 曲線	m	14,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=745 直線	m	10,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155]	一般部･切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ	m	13,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155]	一般部･切下げ部･曲線用 Bﾀｲﾌﾟ	m	20,300	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155-1]	車乗入れ用切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ	m	20,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ	[ｴﾌﾟﾛﾝ部]直線用･ｴﾌﾟﾛﾝ高220	m	12,700	
並木桝及び緑地帯用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	4号150×180×300	個	1,280	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸｷｬｯﾌﾟ付	100×100×900[B2又はC2]	個	4,270	
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	平 非常時乗上げ用	個	3,090	
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	斜 非常時乗上げ用	個	4,650	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ型 650ｹ上げ150	個	9,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅱ型 680ｹ上げ200	個	11,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ-A3 650/725×220×600	個	10,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ-B3 725×220×600	個	10,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形ふた	鋼製網ふた365×490×60旧建設省型	枚	8,440	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×100	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊 [155]	歩道切下用 665×600×20	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊[155]	すりつけ部用 665×600	個	16,900	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	一般用 665×600×150	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	車乗入れ用 665×600×20	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	一般用 680×600×150	個	16,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	車乗入れ用 680×600×20	個	16,800	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	18,500	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 端末用(穴あき)	個	19,400	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	18,900	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×150	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 665×600	個	19,000	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[205B]	すりつけ部用 700×700	個	21,700	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×200	個	21,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×20	個	21,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 700×700	個	23,800	
特殊街きょ用集水ます縁塊	歩道用Ⅰ,Ⅱ共通 370×100×600	個	13,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊	[155]､ｲﾝｻｰﾄ加工	個	18,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊	[155穴あき]､ｲﾝｻｰﾄ加工	個	21,300	
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205A･155	枚	10,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた（細目） T25 155	枚	15,200	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた（細目） T25 205B	枚	21,300	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205B	枚	12,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	歩道用Ⅰ Ⅱ共通装鉄製460×300×60	枚	13,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	車道用Ⅱ型鋼製網ふた475×185×59	枚	7,560	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用集水ます縁塊	640×640×120	個	7,350	
U形用集水ますふた	装鉄製 490×490×70	枚	12,500	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用集水ますふた	鋼製網ふた 490×490×70	枚	18,100	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用ちり除け金物[240]	φ9㎜	枚	2,960	
U形用ちり除け金物[300]	φ9㎜	枚	4,080	
L形用集水ますふた[240]	ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×205×30～40	枚	6,630	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×245×30～40	枚	7,420	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[250]	鋼製網ふた 300×460×60	枚	8,630	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	鋼製網ふた 350×460×60	枚	10,400	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[350]	鋼製網ふた 400×460×60	枚	10,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
排水ます(300用，ふた及び縁塊)	角形汚水ます300	個	7,690	
排水ます用側塊	高150	個	3,830	
人孔側塊･斜壁[600]	900×1200×600 楕円	個	65,500	
人孔側塊･斜壁[1200]	1200×1500×600 円形	個	82,600	
球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形)	車道用(600)	組	100,000	受枠込み 有効径φ600㎜ T-25 FCD製 G-4規格品
球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形)	車道用(750)	組	220,000	受枠込み 有効径φ750㎜ T-25 FCD製
人孔用ふた(受枠別，車道用)T-20	呼名600 鋳鉄製	枚	36,800	蓋のみ
人孔用ふた(受枠共，歩道用)	呼名600 装鉄製	組	67,700	
人孔用ふた(受枠共，歩道用)	呼名600 装鉄製 ｽﾞﾚ防止構造付	組	71,800	
継ぎ手	φ200 T型(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)	個	8,810	道路排水用雨水浸透ユニット用
端部ｷｬｯﾌﾟ	φ300用	個	10,500	道路排水用雨水浸透ユニット用

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
端部ｷｬｯﾌﾟ	φ400用	個	11,000	道路排水用雨水浸透ユニット用
特殊ﾌｨﾙﾀｰ	φ200用(蓋･ﾛｰﾌﾟ･ﾌｨﾙﾀｰ共)	組	29,900	H＝485mm±10mm 道路排水用雨水浸透ユニット用
ｺﾞﾐ除去ﾌｨﾙﾀｰ	φ200用	個	12,200	道路排水用雨水浸透ユニット用 ｽｸﾘｰﾝ受け含む
径違いソケット	ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～300	個	45,900	道路排水用雨水浸透ユニット用
径違いソケット	ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～400	個	58,600	道路排水用雨水浸透ユニット用
ﾎﾞﾙﾄ	座金,ﾅｯﾄ付規格W1/2×125	kg	267	黒皮品
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	張高1.2m 支間1.5m	m	7,910	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(門扉)	張高1.2m 幅員2.0m	枚	36,700	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(張り出し)	張高1.2m 幅1.0m	枚	25,000	基礎別途
中間支柱	柵高1.2m	本	4,070	基礎別途
端部支柱	柵高1.2m	本	5,350	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(胴縁)	L-40×40×3mm	m	1,140	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(金網)	網目40mm ＃10 外径3.2mm芯径2.3mm	m2	2,420	基礎別途
中間支柱	柵高 0.9m	本	1,760	基礎別途
PR用ｼｰﾄ設置	材工共	組	1,420	日当り施工量：100組/日
端部支柱	柵高 0.9m	本	3,300	基礎別途
中間支柱	柵高 1.5m	本	2,730	基礎別途
端部支柱	柵高 1.5m	本	4,170	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m	本	3,530	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m,控柱付	本	5,000	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m	本	4,980	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m,控柱付	本	8,800	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m	本	5,120	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m,控柱付	本	6,520	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m	本	7,100	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m,控柱付	本	12,500	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m	本	6,200	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m,控柱付	本	10,500	基礎別途
端部支柱	柵高 2.5m	本	8,580	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m	本	9,100	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m,控柱付	本	17,000	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m	本	11,900	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m,控柱付	本	22,700	基礎別途
ガードレール用中間支柱[C]	φ114.3×1100×4.5 取付金具含	本	9,310	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用端末支柱[C]	φ114.3×1200×4.5	本	14,800	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pp]	2-φ48.6×2890～2995×2.3	組	11,700	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×3000×3.2 脚長1200	組	25,700	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×1500×3.2 脚長1200	組	19,500	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×600×3.2 脚長1200	組	13,600	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×2880/2830×600	組	21,100	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1880/1830×600	組	18,100	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1380/1330×600	組	16,300	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[Cp]	φ114.3×1200×4.5 取付金具含	本	14,600	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2 取付金具含	本	8,030	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2 取付金具含	本	5,900	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2 取付金具含	本	9,300	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2 取付金具含	本	7,310	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	9,640	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1200×3.2 取付金具含	本	6,070	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[CP]	φ114.3×1200×4.5	本	10,000	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2	本	8,410	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2	本	6,330	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2	本	9,010	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2	本	6,920	白色
ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐｔ］	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	9,130	白色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐｔ］	φ60.5×1200×3.2	本	5,440	白色
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	P1-Pt-3B	m	8,920	白色
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	P1-Pt-3E	m	10,300	白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]	ｺﾝｸﾘｰﾄ中用	本	14,900	白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]	土中用	本	21,100	白色
端末支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]		本	74,700	白色
反射装置(防護柵付属品)	反射ﾃｰﾌﾟ,支柱1本分	枚	280	
パイプ柵曲げパイプ使用割増	P1-Pp用	m	2,210	
基調色以外ﾊﾟﾈﾙ使用割増	P1-Pt用	m	1,360	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3B	m	1,360	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3E	m	1,360	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	450×450×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	29,700	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	585×585×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	50,300	
指示標識板[409-A]	□600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	75,600	
指示標識板[409-B]	□600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	75,600	
補助標識板[501]	□200×600×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	16,800	
補助標識板[505.506.507-A]	□120×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	6,720	
補助標識板[508]	□150×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	8,400	
補助標識板[道路の通称名]	325×585 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	59,300	
補助標識板[道路の通称名]	400×720 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	90,000	
地点標[A型]	km標 アルミ製	本	102,000	
地点標[A型]	100m標 鉄製	本	35,000	
金属鋲	φ100 距離標	個	3,200	
エポキシ樹脂接着剤	東京都ﾀｲﾌﾟ 配合費（重量比）　主剤：硬化剤：珪砂⇒７：３：２５	kg	1,110	
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×80	枚	810	
橋名板	ｱｸﾘﾙ製180×660×10mm（8mm+2mm) 材料彫刻共	枚	86,400	
杉切丸太(防腐処理)	長9m以上 中央径9cm以上	本	10,700	
杉長丸太(生材)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	4,040	
杉長丸太(防腐処理)	長4m以上 元口径7.5cm以上	本	1,500	
杉梢丸太(生材)	長4m以上 元口径 7.5cm以上	本	1,200	
杉切丸太(生材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	760	
杉切丸太(生材)	長1.5~1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	420	
杉長丸太（防腐処理)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	600	
杉切丸太(生材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	340	
杉長丸太(防腐処理)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	490	
杉切丸太(生材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	290	
松丸太	L=1.5m,末口 9cm	本	560	
檜切丸太(素材) 人止柵用先端加工	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	1,570	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	1,000	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,140	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	1,240	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	790	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	940	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	840	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5～1.6m 末口径7.5cm以上	本	860	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.5～1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	550	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5m以上 末口径6cm以上	本	730	
杉長丸太（防腐処理）(多摩産材)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	710	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	660	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	440	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	550	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径6cm以上	本	460	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	610	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	400	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	370	
杉切丸太(多摩産材)	長2.0m 末口径9cm	本	810	
杉切丸太(多摩産材)	長4.0m 末口径6cm	本	1,240	
檜切丸太(素材)人止柵用先端加工(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	590	
檜材（平角）(多摩産材)	60×150 特1等	m3	170,000	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	190	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	310	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	250	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	370	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	280	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	420	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	550	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	840	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	590	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	940	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	720	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,140	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.2m	本	1,600	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.8m	本	2,300	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.0m	本	740	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=0.6m	本	390	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=0.6m	本	540	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=1.2m	本	640	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,190	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
皮むき丸太(多摩産材)	長0.5m以上 末口径6cm以上	本	180	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,190	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.5m以上 中央径6cm以上	本	210	
皮むき丸太(多摩産材)	末口8cm内外 L=1.8m	本	680	
皮むき丸太(多摩産材)	末口9cm内外 L=1.11m	本	550	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.0m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.1m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.3m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.4m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.6m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.8m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ120mm L=1.1m	本	7,100	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	末口:12cm,長さ:2.4m	本	1,750	
杉丸太(多摩産材)	末口:9cm,長さ:2.3m	本	1,050	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ100mm L=2.0m	本	1,350	
鋳鉄製脚ﾍﾞﾝﾁ	B型-1 L=1.2m	基	81,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ脚ﾍﾞﾝﾁ用檜板	一等加工済品	組	86,000	
パイプ柵（街路樹用）	中間ﾋﾞｰﾑ,支柱共	組	10,900	
パイプ柵（街路樹用）	端部	組	10,900	
パイプ柵（街路樹用）	単独桝用	組	41,600	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(街路樹用)	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	組	16,900	基礎別途
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ支柱(街路樹用)	柱部	本	10,800	基礎別途
よしのすぎ	H 2.0m W 0.4m	本	6,200	
よしのすぎ	H 3.0m W 0.6m	本	11,600	
いぬつげ	H 2.0m W 0.7m	本	6,660	
いぬつげ	H 2.5m W 1.0m	本	12,000	
しんじゅ	H 4.0m C 18cm	本	26,400	
すずかけのき	H 4.0m C 20cm W 2.0m	本	27,800	
とねりこ	H 4.0m C 18cm	本	43,200	
むらさきしきぶ	H 2.0m W 1.5m	本	6,800	
りょうぶ	H 3.5m C 20cm	本	34,200	
しだれざくら	H 3.5m C 15cm W 1.0m	本	20,500	
むくのき	H 3.5m C 18cm W 1.2m	本	22,400	
りゅうきゅうつつじ	H 0.3m W 0.3m	株	810	
りゅうきゅうつつじ	H 0.6m W 0.3m	株	1,500	
やつで	H 0.8m	株	3,350	
がまずみ	H 1.0m W 0.8m	株	1,900	
がまずみ	H 1.2m W 0.8m	株	3,480	
しろやまぶき	H 0.5m W 0.3m	株	990	
しろやまぶき	H 0.8m W 0.4m	株	1,920	
たちかんつばき	H 1.2m W 0.3m	株	1,710	
ｱﾙﾒﾘｱ(はまかんざし)	株張り 5～6cm	株	280	
金魚草	1～3本立	株	260	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
きんせんか(ｶﾚﾝｼﾞｭﾗ)	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	230	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ・ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	220	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ・ﾑﾙﾁｺｰﾚ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽｲｰﾄｱﾘｯｻﾑ(なにわずな)	株張り 6cm内外	株	220	
せきちく(ﾀﾞｲｱﾝｻｽ)	株張り 10cm内外	株	270	
ｾﾗﾆｭｳﾑ(てんじくあおい)	1本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	420	
ﾃﾞｰｼﾞｰ(ひなぎく)	株張り 10cm内外	株	220	
ﾊﾟﾝｼﾞｰ(三色すみれ)	株張り 10cm内外	株	220	
ﾋﾞｵﾗ	株張り 6cm内外	株	220	
ﾌﾟﾘﾑﾗ・ﾎﾟﾘｱﾝｻｽ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	440	
やぐるまそう	株張り 10cm内外	株	360	
ﾛﾍﾞﾘｱ(るりちょうちょう)	1～3本立 10.5cm 鉢仕立	株	340	
すいせん	9～10.5cm 鉢仕立 並もの	株	290	
すいせん	9～10.5cm 鉢仕立 品種もの	株	320	
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ	7.5～9cm	株	240	
ｱｹﾞﾗｰﾀﾑ(かっこうあざみ)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｱﾌﾘｶほうせんか	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｶﾝﾅ	2～3本立 18cm 鉢仕立	株	1,260	
道路台帳用縮図 (CADデータ出力)	42cm×59cm ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 材工共	枚	1,450	大型出力、フィルム
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm,普通紙複写,ﾓﾉｸﾛ 材工共	枚	810	大型電子複写(モノクロ)
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm,普通紙複写､ｶﾗｰ 材工共	枚	6,800	大型電子複写(カラー)
きんれんか(ｱｽﾀｰﾁｭｰﾑ)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	360	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
けいとう(ｾﾛｼｱ)	1本立 9cm 鉢仕立	株	300	
ｺﾘｳｽ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｻﾙﾋﾞｱ	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞﾆｼﾞｳﾑ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	310	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽﾀｰﾁｽ(はまさじ)	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	380	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
しろたえぎく(ﾀﾞｽﾃｨｰﾐﾗｰ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
とうがらし	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	430	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
にちにちそう(ﾋﾞﾝｶ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾊﾞｰﾍﾞﾅ(びじょざくら)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ひゃくにちそう(ｼﾞﾆｱ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	280	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞｺﾆﾔ ｾﾝﾊﾟｰﾌﾛｰﾚﾝｽ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はげいとう	12.0cm 鉢仕立	株	360	
ﾍﾟﾁｭﾆｱ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	300	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぎく	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぼたん	10本束	株	240	
ﾌﾚﾝﾁ・ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	240	
ｱﾌﾘｶﾝ・ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾃﾗﾝｾﾗ	株張り 10cm内外	株	310	
こぎく	株張り 20cm内外 13.5cm 鉢仕立	株	440	
ﾄﾚﾆｱ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はまぎく	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾎﾟｯﾄﾏﾑ	15cm 鉢仕立	株	640	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 材工共	本	8,000	材工共 日当り施工量：60本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満 材工共	本	8,050	材工共 日当り施工量：60本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居添木無 幹周30cm以上40cm未満 材工共	本	6,000	材工共 日当り施工量：110本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満 材工共	本	9,050	材工共 日当り施工量：100本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 十字鳥居 幹周30cm以上 材工共	本	13,900	材工共 日当り施工量：40本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居組合 幹周50cm以上 材工共	本	17,700	材工共 日当り施工量：45本/日
公園植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 材工共	本	7,550	材工共 日当り施工量：30本/日
はぼたん	株張り 25cm内外	株	780	
おたふくなんてん	葉張り 12.0～15.0cm	株	680	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	410	
植込地用土	赤土	m3	5,700	関東ローム
上・下施工板設置	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm 材工共	枚	38,200	日当り施工量：4枚/日
荒木田		m3	17,000	品名「荒木田土」
河川工事ネームプレート設置	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm 材工共	枚	43,200	日当り施工量：4枚/日
化成肥料	N:P:K=20:20:14 15kg入	袋	4,500	
化成肥料	N:P:K=15:15:10 20kg入	袋	5,480	
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、昼間施工	m2	6,810	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	5,490	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	5,050	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	7,670	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	6,000	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	5,390	日当り施工量：300m2/日
鉄芯入布網ﾛｰﾌﾟ	φ10mm	m	480	
鋳鉄製格子ふた	450×450×20 枠,鎖,ｱﾝｶｰ共	組	12,400	
目地板	樹脂発泡系 厚15mm	m2	3,160	倍率：8倍
簡易横断抑止柵設置工	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	3,330	基本発注数量50本以上 日当り施工量：45本/日
簡易横断抑止柵設置工	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	5,940	基本発注数量50本以上 日当り施工量：45本/日
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	8,500	日当り施工量：20本/日
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	16,300	日当り施工量：20本/日
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋	500×1030	枚	11,800	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	6,360	日当り施工量：40本/日
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	13,200	日当り施工量：40本/日
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋	500×830	枚	9,270	
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、昼間施工	m2	6,530	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	5,210	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,770	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、夜間施工	m2	7,540	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､100m2以上300m2未満､夜間施工	m2	5,720	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､300ｍ2以上､夜間施工	m2	5,110	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠継ぎ手金具	ﾌﾟﾚｰﾄ 6×75×150	枚	700	
杉切丸太(防腐処理)	長2.0m 末口9.0cm	本	1,420	
低騒音舗装用集水管	内径9～12mm(樹脂製)	m	740	
低騒音舗装用集水管	内径15～20mm(樹脂製)	m	840	
檜材(平角)	60×150 特1等	m3	130,000	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 105mm 長1800mm 管きょ用	本	940	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 120mm 長1800mm 管きょ用	本	1,360	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 150mm 長1800mm 管きょ用	本	2,040	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 105mm 長4000mm 管きょ用	本	1,870	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 120mm 長4000mm 管きょ用	本	2,730	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 150mm 長4000mm 管きょ用	本	3,690	
板材	杉板特1等　幅70mm	m	77	
接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 道路鋲用	kg	2,400	
広報板損料	A型 2700×1800	枚	160,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	B型 1800×1800	枚	88,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	C型 900×900	枚	37,500	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	B'型 1200×1200	枚	60,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
角材(木杭)	6.0cm×6.0cm×60cm	本	210	
金属標	SUS303 径75mm 脚長80	個	15,300	
金属標	柄無SUS303 径75mm塩ﾋﾞ輪込み	個	14,100	塩ビ輪含まず
道路境界鋲	50×50 脚長150	個	3,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 ｷｬｯﾌﾟ付	個	4,860	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	150×150×900mm	本	4,750	
道路台帳平面図原図(片面･＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	枚	916	
道路台帳平面図原図(片面･＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,000	
道路台帳平面図原図(片面･＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	枚	1,520	
道路台帳平面図原図(片面･＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,000	
油分(溶出試験)	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質量	試料	4,000	試料持込諸経費含む
ハンドホール	360×360×300 鉄蓋含む	組	29,700	蓋φ350、耐荷重6ｔ含む
ｽｸﾗｯﾌﾟ 売却用単価	切断料(H鋼･鋼矢板等)	t	3,000	シャー切断費のみ
NOx計測器	ケミルミネッセンス法 GLN-354D	台	4,130,000	乾式　記録計一体型 オプション別途
SPM計測器	ﾍﾞｰﾀ線吸収法 DUB-317C	台	2,760,000	オプション別途
風向・風速計	KDC-S04	台	654,000	標準ケーブル10m，記録機(KADEC　R-KAZE2)含む
周波数分析器	SA-02M8	台	2,640,000	オプション(高周波ユニット，収納ケース，メモリーカード)別途
低周波音レベル計	NL-63	台	710,000	オプション(ピストンホン，プリンタ，ケーブル)別途
ダイヤモンドワイヤー	径10mm	m	33,000	湿式
砂	敷砂 立川（東多摩A地区）	m3	5,450	砕砂
砂	敷砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,000	砕砂

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
砂	敷砂 町田	m3	5,650	砕砂
砂	敷砂 立川（西多摩A地区）	m3	5,450	砕砂
砂	敷砂 八王子（西多摩B地区）	m3	5,300	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川（東多摩A地区）	m3	5,450	砕砂
砂	しゃ断層用砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,000	砕砂
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	5,650	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川（西多摩A地区）	m3	5,450	砕砂
砂	しゃ断層用砂 八王子（西多摩B地区）	m3	5,300	砕砂
風向・風速計（賃料）	KDC-S04	日・台	8,990	標準ｹｰﾌﾞﾙ10m,記録機(KADEC21-KAZE-C)含む賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
周波数分析器（賃料）	SA-A1	日・台	8,720	ｵﾌﾟｼｮﾝ(高周波ﾕﾆｯﾄ,収納ｹｰｽ,ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
低周波音レベル計（賃料）	NA-18A	日・台	7,600	ｵﾌﾟｼｮﾝ(ﾋﾟｽﾄﾝﾎﾝ,ﾌﾟﾘﾝﾀ,ｹｰﾌﾞﾙ)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
鋼けた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	77,700	文字・枠：金色、下地：黒
鋼けた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	45,700	文字・枠：金色、下地：黒 素地・塗装なし
コンクリートけた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	77,700	文字・枠：金色、下地：黒
コンクリートけた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	45,700	文字・枠：金色、下地：黒 素地・塗装なし
上・下施工板	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm	枚	30,000	
河川工事ネームプレート	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm	枚	35,900	
土研式円すい貫入試験	1m/1回	回	7,370	諸経費は含まず 日当り施工量：10回/日
標識支柱（片持式）F型・逆L型・T型　メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	2,280,000	
標識支柱（門型式）トラス型　メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	3,140,000	
簡易横断抑止柵	台座ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm	本	47,600	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm	本	41,400	
簡易横断抑止柵（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm	本	39,100	
横置ハンドホール用前面蓋（As舗装用）	受枠共 395×995､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	297,000	
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	234,000	
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	309,000	
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	361,000	
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	453,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=1500mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	422,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	521,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	314,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	409,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	470,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	571,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	531,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	636,000	
鋳鉄製蓋(横断桝)	L=1200mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	298,000	
鋳鉄製蓋（横断桝）As舗装用	L=1200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	386,000	
地上機器仮蓋		個	80,000	
ふた用銘板(ﾛｺﾞﾏｰｸ)	150×150	個	11,000	
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))､設置手間､夜間施工	基	86,000	日当り施工量:4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))及び吊金具	基	918,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	60,600	日当り施工量:4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	86,000	日当り施工量:4基/日
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	1.2×3.0m(30cm文字高)用	組	366,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	0.8×2.0m(20cm文字高)用	組	348,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	3.0×3.8m,3.2×3.8m,3.5×3.8m(40cm文字高)用	組	585,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	2.2×2.8m,2.4×2.8m,2.6×2.8m(30cm文字高)用	組	390,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	1.5×1.9m,1.6×1.9m,1.7×1.9m(20cm文字高)用	組	366,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)	基	274,000	2枚/基　両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)	枚	274,000	
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）用両面金具	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)用	組	22,100	１基（2枚/基）当たり１組
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)、手間のみ、昼間施工	枚	11,400	標識板及び取付金具の設置 2枚/基の条件における1枚当たりの設置費 日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)、手間のみ、夜間施工	枚	15,400	標識板及び取付金具の設置 2枚/基の条件における1枚当たりの設置費 日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)	基	308,000	4枚/基　両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)	枚	308,000	両面金具含まない
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）用両面金具	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)用	組	13,100	１基（4枚/基）当たり２組
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)、手間のみ、昼間施工	枚	7,090	標識板及び取付金具の設置 4枚/基の条件における1枚当たりの設置費 日当り施工量：5枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)、手間のみ、夜間施工	枚	9,570	標識板及び取付金具の設置 4枚/基の条件における1枚当たりの設置費 日当り施工量：5枚/日
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.53m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	220,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.9m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	245,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=1.5m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	253,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=1.915m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	259,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（T-１型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.85m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	275,000	
自転車歩行者通行案内標識柱設置工（逆L型・T-１型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工	基	61,100	出幅Ｃ＝０．５３～１．９１５ｍに対応（逆L型） 日当り施工量：4基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者通行案内標識柱設置工（逆L型、T-1型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工	基	82,500	出幅Ｃ＝０．５３～１．９１５ｍに対応（逆L型） 日当り施工量：4基/日
自転車歩行者通行案内標識基礎工（逆L型、T-1型）	ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む、昼間施工　材工共	基	92,600	アンカーボルトは含まない 日当り施工量：1基/日
自転車歩行者通行案内標識基礎工（逆L型、T-1型）	ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む、夜間施工　材工共	基	115,000	アンカーボルトは含まない 日当り施工量：1基/日
自転車歩行者通行案内標識板（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)	基	277,000	2面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置工（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)、手間のみ、昼間施工	基	22,900	標識板の設置 2面/基 日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)、手間のみ、夜間施工	基	30,900	標識板の設置 2面/基 日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)	基	364,000	4面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)、手間のみ、夜間施工	基	38,200	標識板の設置 4面/基 日当り施工量：5基/日
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）	基	773,000	材料費のみ
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）	基	999,000	材料費のみ
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）	基	2,130,000	材料費のみ
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、昼間施工	基	17,600	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、夜間施工	基	25,400	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、昼間施工	基	17,600	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、夜間施工	基	25,400	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、昼間施工	基	34,400	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：4基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、夜間施工	基	50,000	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：4基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,500mm（片面・両面）、材工共、昼間施工	基	56,700	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,500mm（片面・両面）、材工共、夜間施工	基	70,800	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,000mm（三面式）、材工共、昼間施工	基	81,100	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,000mm（三面式）、材工共、夜間施工	基	101,000	日当り施工量:2基/日
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）	基	63,700	材料費のみ
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）	基	53,000	材料費のみ

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式両面表示）	基	127,000	材料費のみ
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	4,910	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	3,960	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,300	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、昼間施工	m2	6,000	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,680	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,250	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,870	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,190	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,580	日当り施工量：300m2/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、800×800 白色 昼間施工	枚	17,300	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、800×800 白色 夜間施工	枚	23,000	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、600×600 白色 昼間施工	枚	17,000	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、600×600 白色 夜間施工	枚	22,800	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、補助標示ｼｰﾄ、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 昼間施工	枚	14,400	日当り施工量：30枚/日
貼付路面標示工	材工共、補助標示ｼｰﾄ、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 夜間施工	枚	16,100	日当り施工量：30枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 昼間施工	枚	42,100	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 夜間施工	枚	44,700	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 昼間施工	枚	42,100	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 夜間施工	枚	44,700	日当り施工量：20枚/日
路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、830×750mm 昼間施工	箇所	5,990	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、830×750mm 夜間施工	箇所	8,640	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×900mm 昼間施工	箇所	5,990	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×900mm 夜間施工	箇所	8,640	日当り施工量：20箇所/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調 昼間施工	枚	29,700	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調 夜間施工	枚	32,300	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調 昼間施工	枚	29,700	日当り施工量：20枚/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,560	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,580	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,160	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工（自転車ﾚｰﾝ用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,470	ｽｸﾘｰﾄﾞ式（密粒舗装）鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工（自転車ﾚｰﾝ用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,330	ｽｸﾘｰﾄﾞ式（密粒舗装）鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工（自転車ﾚｰﾝ用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,980	ｽｸﾘｰﾄﾞ式（密粒舗装）鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（ﾍﾟｲﾝﾄ式）、20個以上、昼間施工	個	11,500	日当り施工量：16個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（ﾍﾟｲﾝﾄ式）、20個以上、夜間施工	個	16,700	日当り施工量：16個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（ﾍﾟｲﾝﾄ式）、20個未満、昼間施工	個	25,800	日当り施工量：16個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（ﾍﾟｲﾝﾄ式）、20個未満、夜間施工	個	37,800	日当り施工量：16個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個未満、昼間施工	個	32,700	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個以上60個未満、昼間施工	個	20,500	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、60個以上、昼間施工	個	15,200	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個未満、夜間施工	個	42,000	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個以上60個未満、夜間施工	個	25,100	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、60個以上、夜間施工	個	17,900	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	24,300	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	16,100	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	12,800	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	30,500	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	19,200	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	14,700	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	22,100	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	13,900	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	10,600	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）設置工	両面、360×1,200、設置手間、夜間施工	基	7,380	日当り施工量:8基/日
駐停車禁止案内看板	ｱﾙﾐ製340×60×1400、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、貼紙防止加工有	基	444,000	
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、昼間施工	基	24,300	日当り施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、夜間施工	基	33,900	日当り施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板表示面	両面、ｱﾙﾐ製600×300、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、貼紙防止加工有	基	120,000	
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間、昼間施工	基	15,500	日当り施工量:10基/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	35,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	38,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	42,300	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	49,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	45,900	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	55,000	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	39,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	43,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	46,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	54,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	50,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量：22.5m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	59,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上	m2	39,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上	m2	43,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2未満	m2	46,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2未満	m2	54,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模5m2程度	m2	50,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模5m2程度	m2	59,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施工規模5m2程度	m2	50,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施工規模5m2程度	m2	59,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート撤去工（合成ゴム製シート貼付式）	昼間施工　廃材処分含む	m2	5,500	廃材処分含む 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート撤去工（合成ゴム製シート貼付式）	夜間施工　廃材処分含む	m2	8,250	廃材処分含む 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	42,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	47,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	50,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	60,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	45,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	51,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	55,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	63,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	43,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	48,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	50,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	59,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	35,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	40,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	42,300	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	51,300	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	44,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	50,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	52,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	62,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	47,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	53,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	55,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	65,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用	m	7,580	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	7,790	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc 土中用	m	8,320	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用	m	5,860	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	6,020	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵）	Gp-P1-Pc 土中用	m	6,510	白色
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,260,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	121,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	172,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,030,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	121,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	172,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))及び吊金具	基	1,830,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	80,900	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	114,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))及び吊金具	基	1,710,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	80,900	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	114,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))及び吊金具	基	975,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	60,600	日当り施工量:4基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)、手間のみ、昼間施工	基	28,300	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式両面表示）	基	107,000	材料費のみ
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工	基	4,920	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工	基	7,380	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工	基	4,920	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工	基	7,380	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、昼間施工	基	5,900	日当り施工量:14基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	8,850	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､昼間施工	基	5,900	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	8,850	日当り施工量:14基/日
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mm ｱｰﾑ径φ89.1mm(上部取付)	基	100,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm（上部取付）	基	121,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm(横部取付)	基	45,600	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm（横部取付）	基	45,600	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（上部取付）	基	133,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（上部取付）	基	162,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（横部取付）	基	62,000	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（横部取付）	基	62,000	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ139.8mm(横部取付)	基	60,700	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ139.8mm（横部取付）	基	60,700	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A φ89.1	組	5,520	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89. 1-φ89.1	組	12,800	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A φ114.3	組	9,600	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89. 1-φ114.3	組	21,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付ｱｰﾑ 1150mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	29,400	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付ｱｰﾑ 1450mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	36,800	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89. 1-φ139.8	組	32,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板直付金具 φ139.8	組	3,680	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板両面金具 φ139.8	組	2,800	
信号アームへの地点標識取付金具	落下防止装置	組	23,600	
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量:6基/日
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	45,500	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	48,300	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	56,900	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	ｱｰﾑ取付金具	組	66,400	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	45,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	48,300	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	56,900	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	ｱｰﾑ取付金具	組	64,200	
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A4組、落下防止装置 日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A4組、落下防止装置 日当り施工量：6基/日
著名地点標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､L型両面箱型､1,532×292×120	枚	456,000	
著名地点標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､S型両面箱型､1,182×292×120	枚	407,000	
著名地点標識板設置工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	10,800	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	16,200	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	10,800	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	16,200	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識支柱	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	162,000	
著名地点標識支柱	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	114,000	
著名地点標識支柱設置工	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､昼間施工	組	17,600	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､夜間施工	組	25,400	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､昼間施工	組	17,600	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､夜間施工	組	25,400	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)､材工共､昼間施工	基	65,200	日当り施工量：5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)､材工共､夜間施工	基	88,000	日当り施工量：5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)､材工共､昼間施工	基	47,500	日当り施工量：6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)､材工共､夜間施工	基	64,100	日当り施工量：6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)､材工共､昼間施工	基	47,500	日当り施工量：6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)､材工共､夜間施工	基	64,100	日当り施工量：6基/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満､昼間施工	m2	6,530	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満､昼間施工	m2	5,210	日当り施工量：300m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,770	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	7,540	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,720	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	5,110	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,720	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,730	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,400	日当り施工量：300m2/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調　夜間施工	枚	32,300	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調　昼間施工	枚	29,700	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調　夜間施工	枚	32,300	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調　昼間施工	枚	29,700	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調　夜間施工	枚	32,300	日当り施工量：20枚/日
路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、800×800　昼間施工	箇所	4,400	日当り施工量：27箇所/日
路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、800×800　夜間施工	箇所	6,360	日当り施工量：27箇所/日
路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×600　昼間施工	箇所	4,400	日当り施工量：27箇所/日
路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 、600×600　夜間施工	箇所	6,360	日当り施工量：27箇所/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 両面箱型,390×1,500×2t mm	基	441,000	箱型標識板1枚当たりの価格
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）設置工	手間のみ、昼間施工	基	9,840	箱型標識板1枚当たりの価格 日当り施工量:8基/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）設置工	手間のみ、夜間施工	基	14,700	箱型標識板1枚当たりの価格 日当り施工量:8基/日
地図標識板	標識板(260×1250)、地図標識(1000×1250)、地図裏面(1000×1250)、I記号(500×400)	基	1,170,000	
地図標識板設置工	手間のみ、昼間施工	基	11,600	日当り施工量:8基/日
地図標識板設置工	手間のみ、夜間施工	基	17,500	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（ＡＳ部）	φ101.6×2.0×2980, φ101.6×2.0×3700	基	935,000	貼紙防止加工
地図標識支柱設置工（ＡＳ部）	手間のみ、昼間施工	基	11,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（ＡＳ部）	手間のみ、夜間施工	基	17,500	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（植栽部、ＩＬＢ部）	φ101.6×2.0×3180, φ101.6×2.0×3900	基	950,000	
地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬＢ部）	手間のみ、昼間施工	基	11,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬＢ部）	手間のみ、夜間施工	基	17,500	日当り施工量:8基/日
地図標識板（地図面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（裏面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（114-B）	260×1250×2.0	基	409,000	１基当たり４枚の単価
地図標識板（Iマーク）	500×400×2.0	枚	81,600	
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、昼間施工 片面	基	15,500	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、夜間施工 片面	基	23,300	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	13,300	日当り施工量:6枚/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	20,000	日当り施工量:6枚/日
地図標識板更新工	Iﾏｰｸ設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	4,920	日当り施工量:8枚/日
地図標識板更新工	Iﾏｰｸ設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	7,380	日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板（通称道路名）	AL t=2.0 200×800 角R付 貼紙防止加工	枚	43,800	
地図標識修正板設置工（通称道路名）	ﾘﾍﾞｯﾄ止め 昼間施工 手間のみ	枚	6,150	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板設置工（通称道路名）	ﾘﾍﾞｯﾄ止め 夜間施工 手間のみ	枚	9,220	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
標識板重ね貼り（修正）用シール	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	57,900	
標識板重ね貼り（修正）用シール	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	m2	117,000	
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、昼間施工 手間のみ	基	12,500	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り 日当り施工量：7基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、夜間施工 手間のみ	基	17,800	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り 日当り施工量：7基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、昼間施工　手間のみ	基	8,020	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り 日当り施工量：9基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、夜間施工　手間のみ	基	12,000	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り 日当り施工量：9基/日
標識修正板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	m2	132,000	
標識修正板	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	73,300	
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	24,900	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り 0.5m2から1m2以下 日当り施工量：8基/日
標識修正板取付費	手間のみ、夜間施工	基	34,600	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り 0.5m2から1m2以下 日当り施工量：8基/日
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	32,000	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り1m2以上 日当り施工量：7基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
標識修正板取付費	手間のみ､夜間施工	基	44,500	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り1m2以上 日当り施工量：7基/日
標識修正板取付費	手間のみ､昼間施工	基	41,100	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、既存標識板を下して作業する場合 日当り施工量：7基/日
標識修正板取付費	手間のみ､夜間施工	基	58,600	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、既存標識板を下して作業する場合 日当り施工量：7基/日
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満、夜間施工､長さH=1500mm､幅W=600mm	個	28,300	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個以上50個未満､夜間施工、 長さH=1500mm､幅W=600mm	個	17,000	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上、夜間施工、 長さH=1500mm､幅W=600mm	個	12,500	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個未満、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	23,200	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	15,000	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	11,700	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個未満、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	29,300	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	18,100	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	13,600	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路線番号標識	都道番号板 1.3倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､Uﾊﾞﾝﾄﾞ込	枚	69,600	
路線番号標識	都道番号板 1.6倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､Uﾊﾞﾝﾄﾞ込	枚	101,000	
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､両面､360×1,200,標識の厚さt=2mm	基	357,000	
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）設置工	両面､360×1,200､設置手間､昼間施工	基	4,920	日当り施工量:8基/日
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間､夜間施工	基	23,300	日当り施工量:6基/日
駐停車禁止看板撤去工	2700×500､施工手間､昼間施工	基	1,870	日当り施工量:10基/日
駐停車禁止看板撤去工	2700×500､施工手間､夜間施工	基	2,810	日当り施工量:10基/日
補助標識（道路の通称名）	350mm×585mm	枚	66,300	
補助標識（道路の通称名）	430mm×720mm	枚	98,600	
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,090	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,040	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	10,600	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,960	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×2,000	本	5,230	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,860	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,590	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	10,600	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,960	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×2,000	本	5,230	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,860	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,590	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	2,410	白
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	1,590	白
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	8,140	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×3,000	本	6,090	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×2,000	本	4,040	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	3,040	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	2,000	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	8,140	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×3,000	本	6,090	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×2,000	本	4,040	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	3,040	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	2,000	緑（42-30H） 緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	54,700	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	75,900	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	62,300	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	74,800	白色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	62,100	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	86,900	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	70,900	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	85,600	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	71,200	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	98,600	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	81,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	97,300	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	13,500	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	33,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	21,200	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	32,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	15,500	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	39,000	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	24,200	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	37,700	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	17,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	43,700	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	27,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	42,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	28,600	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	49,500	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	36,200	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	48,600	白色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	30,500	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	55,300	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	39,300	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	54,000	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	37,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	64,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	47,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	63,200	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	9,470	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	30,400	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	17,100	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	29,400	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	11,400	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	36,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	20,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	34,700	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	12,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	39,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	22,000	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	38,300	緑（42-30H）緑（37-60T）
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工 Ａタイプ　【手間のみ】	昼間施工	m	2,190	日当り施工量：83m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工 Ａタイプ　【手間のみ】	夜間施工	m	3,170	日当り施工量：83m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工 一体型　【手間のみ】	昼間施工	m	2,190	日当り施工量：83m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工 一体型　【手間のみ】	夜間施工	m	3,170	日当り施工量：83m/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工【手間のみ】	昼間施工	m	2,190	日当り施工量：83m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工【手間のみ】	夜間施工	m	3,170	日当り施工量：83m/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・逆L型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		枚	8,550	日当り施工量：8枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・逆L型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		枚	11,500	日当り施工量：8枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-1型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		枚	5,290	日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-1型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		枚	7,140	日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型・T-１型）標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工		基	41,500	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型、T-1型）標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工		基	56,100	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		基	17,100	日当り施工量：8基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		基	23,000	日当り施工量：8基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-２型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		基	21,100	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-２型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		基	28,500	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型）標識柱（ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工		基	41,500	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型）標識柱（ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工		基	56,100	日当り施工量：6基/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、昼間施工		枚	12,300	日当り施工量：9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、夜間施工		枚	17,800	日当り施工量：9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、昼間施工		組	12,300	日当り施工量：9組/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、夜間施工		組	17,800	日当り施工量：9組/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm (三面式)､手間のみ､昼間施工		枚	24,100	日当り施工量：6枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm (三面式)､手間のみ､夜間施工		枚	35,000	日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式片面表示)､手間のみ､昼間施工		枚	3,440	日当り施工量：30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式片面表示)､手間のみ､夜間施工		枚	5,160	日当り施工量：30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式片面表示)､手間のみ､昼間施工		枚	3,440	日当り施工量：30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式片面表示)､手間のみ､夜間施工		基	5,160	日当り施工量：30基/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示)､手間のみ､昼間施工		基	4,120	日当り施工量：21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示)､手間のみ､夜間施工	基	6,190	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示)､手間のみ､昼間施工	基	4,120	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示)､手間のみ､夜間施工	基	6,190	日当り施工量:21基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量：6基/日
著名地点標識板撤去工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	7,560	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	11,300	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	7,560	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	11,300	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､昼間施工	組	12,300	日当り施工量：9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､夜間施工	組	17,700	日当り施工量：9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､昼間施工	組	12,300	日当り施工量：9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､夜間施工	組	17,700	日当り施工量：9組/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）撤去工	手間のみ､昼間施工	組	8,940	日当り施工量：11組/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）撤去工	手間のみ､夜間施工	組	13,400	日当り施工量：11組/日
容器型防護柵設置	手間のみ　昼間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	2,363	日当り施工量：100個/日
容器型防護柵撤去	手間のみ　昼間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	1,019	日当り施工量：100個/日
容器型防護柵設置	手間のみ　夜間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	3,402	日当り施工量：100個/日
容器型防護柵撤去	手間のみ　夜間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	1,529	日当り施工量：100個/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
容器型防護柵移設	手間のみ昼間施工	個	1,050	追記：昼間施工 現地にある容器型防護柵を１０ｍ程度移動する作業 日当り施工量：100個/日
容器型防護柵移設	手間のみ夜間施工	個	1,512	追記：夜間施工 現地にある容器型防護柵を１０ｍ程度移動する作業 日当り施工量：100個/日
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用　405×450×2000	個	25,700	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用　225×450×2000	個	25,700	
プレキャスト中央分離帯ブロック	ベース　150×450×2000	個	17,000	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック　405×800×1300	個	31,700	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ベース　150×800×1300	個	18,600	
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）555×450×2000	個	34,400	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）37×450×2000	個	34,400	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック（本体ﾍﾞｰｽ一体型）555×800×1300	個	42,000	
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×300	組	15,100	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×300	組	15,100	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×150	組	10,600	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×150	組	10,600	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ	組	30,000	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ逆流防止栓付き	組	31,500	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ	組	30,000	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ逆流防止栓付き	組	31,500	小口（20程度）
信号用ハンドホール蓋	重耐久型　φ600	枚	56,700	角型用
信号用ハンドホール受枠	重耐久型　φ600 角型	組	37,800	角型用
信号用ハンドホール蓋	重耐久型　φ600	枚	56,700	丸型用
信号用ハンドホール受枠	重耐久型　φ600 丸型	組	37,800	丸型用
インターロッキングブロック	標準品 厚3cm	m2	4,600	
CCVP管　端部キャップ	φ100	個	496	外キャップ
CCVP管　端部キャップ	φ130	個	936	外キャップ
VP管　端部キャップ	φ75	個	640	
VP管　端部キャップ	φ50	個	196	
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×3000	組	743,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×4500	組	1,040,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×6000	組	1,340,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×3000	組	861,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×4500	組	1,210,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×6000	組	1,570,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×3000	組	965,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×4500	組	1,360,000	引込金具含む　開口部無

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×6000	組	1,780,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×3000	組	1,100,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×4500	組	1,550,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×6000	組	2,020,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×3000	組	1,390,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×3000	組	1,380,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×4500	組	1,880,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×4500	組	1,840,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×3000	組	1,450,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×3000	組	1,450,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×4500	組	1,950,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×4500	組	1,950,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（箱形,端壁2枚含む）	1200×1800×6000	組	2,460,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（1体箱、端壁2枚含む）	1200×1800×3000	組	1,300,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	848,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁２枚含)	1200×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	966,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁２枚含)	1200×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,150,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,410,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(箱形、端壁2枚含)　車道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,670,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1000×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,300,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1200×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,510,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1400×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,660,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（Ｕ形、端壁２枚含）	900×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	796,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（Ｕ形、端壁２枚含）	900×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	929,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1600×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,020,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形、端壁2枚含)　車道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,570,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×2000	組	673,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×3000	組	880,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×4500	組	1,200,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×1500	組	487,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×2000	組	594,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×3000	組	803,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×4500	組	1,110,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×1500	組	443,000	引込金具含む　開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×2000	組	512,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×3000	組	706,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×4500	組	983,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×1500	組	365,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×2000	組	439,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×3000	組	598,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×4500	組	830,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×2000	組	908,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×3000	組	1,170,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1600×2000	組	896,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1600×3000	組	1,180,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1800×2000	組	930,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1800×3000	組	1,230,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×2000	組	913,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×3000	組	1,210,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1500×2200	組	884,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1500×2200	組	917,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1000×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	461,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1000×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	520,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1200×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	523,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1200×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	592,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1400×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	574,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1400×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	754,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上２基用	900×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	754,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上２基用	900×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	796,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上２基用	900×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	929,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含）　車道用	900×1800×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,120,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含）　車道用	900×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,370,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含)　地上機器直上１基用	900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	865,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含)　地上機器直上２基用	900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,100,000	引込金具含む 開口部無
特殊部Ⅱ型通信箱形　端壁2枚含	900×1500×2200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	枚	1,080,000	引込金具含む　開口部無
地上機器桝(直上機器1基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×2200	個	185,000	開口部無
地上機器桝(直上機器1基用)　浅層タイプ	900×480×2200	個	139,000	開口部無　端壁2枚含まず
地上機器桝(直上機器2基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×3600	個	285,000	開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
地上機器桝(直上機器2基用)　浅層タイプ	900×480×3600	個	239,000	開口部無　端壁2枚含まず
通信接続桝	500×1050×1500	個	266,000	引込金具含む　開口部無
通信接続桝	500×1050×2000	個	327,000	引込金具含む　開口部無
通信接続桝　端壁2枚含	500×1050×2000	個	404,000	引込金具含む　開口部無
通信接続桝　歩道用	500×1050×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	376,000	引込金具含む 開口部無
通信接続桝　歩道用	500×1050×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	408,000	引込金具含む 開口部無
共用ＦＡ方式　通信接続桝　車道用	500×1250×2000	組	430,000	
分岐桝T-A型	400×380×1500	個	71,100	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×1500	個	91,900	
分岐桝T-A型	400×380×2000	個	83,400	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×2000	個	104,000	
分岐桝T-A型	400×380×3000	個	139,000	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×3000	個	160,000	
分岐桝T-B型	550×480×1500	個	82,200	端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含	550×480×1500	個	115,000	
分岐桝T-B型	550×480×2000	個	106,000	端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含	550×480×2000	個	139,000	
横断桝	600×980×1200	個	129,000	端壁2枚含まず
横断桝　　端壁2枚含	600×980×1200	個	184,000	
横断桝　端壁2枚含	600×980×1200　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	200,000	
電力用分岐桝　端壁2枚含	450×500×900	個	105,000	引込金具含む
電力用分岐桝　端壁2枚含	550×800×1200	個	170,000	引込金具含む
分岐桝T-A型　端壁２枚含	400×380×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	101,000	
分岐桝T-A型　端壁２枚含	400×380×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	118,000	
分岐桝T-B型　端壁２枚含	550×480×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	128,000	
分岐桝T-B型　端壁２枚含	550×480×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	150,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1000	枚	72,400	
Ⅰ型･端壁	1200×1200	枚	85,800	
Ⅰ型･端壁	1200×1400	枚	100,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1600	枚	114,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1800	枚	125,000	
Ⅱ型･端壁	900×1000	枚	57,500	
Ⅱ型･端壁	900×1200	枚	68,300	
Ⅱ型･端壁	900×1400	枚	81,500	
Ⅱ型･端壁	900×1500	枚	87,500	
Ⅱ型･端壁	900×1600	枚	93,000	
Ⅱ型･端壁	900×1800	枚	99,100	
地上機器桝用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	18,700	
地上機器桝用端壁	管路接続	枚	23,200	
通信接続桝用端壁	管路接続	枚	33,400	
分岐桝T-A型用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	8,360	
分岐桝T-A型用端壁	管路接続	枚	10,400	
分岐桝T-B型用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	19,500	
分岐桝T-B型用端壁	管路接続	枚	16,400	
横断桝用端壁	管路接続	枚	27,500	
横断桝用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	35,900	
横断桝用端壁	分岐桝T-A型接続	枚	33,600	
横断桝用端壁	分岐桝T-B型接続	枚	36,500	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	146,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	166,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	185,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	204,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	223,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	242,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	262,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	281,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	300,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	319,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	339,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	358,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	377,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	137,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	157,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	180,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	202,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	225,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	248,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	271,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	294,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	316,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	339,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	362,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	385,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	408,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	431,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鉄筋コンクリート　L=400	個	146,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鉄筋コンクリート　L=500	個	161,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=300	個	165,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=400	個	212,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=500	個	259,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=600	個	305,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=800	個	359,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=1000	個	446,000	
敷板	W=900用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	26,100	
敷板	W=900用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	50,500	
敷板	W=900用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	41,900	
敷板	W=900用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	26,500	
敷板	W=900用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	51,100	
敷板	W=900用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	42,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
敷板	W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以下	枚	30,900	
敷板	W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以下	枚	60,300	
敷板	W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以下	枚	49,900	
敷板	W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え	枚	31,200	
敷板	W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え	枚	60,900	
敷板	W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え	枚	50,400	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=100	個	31,400	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=150	個	34,200	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=200	個	36,900	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=300	個	68,400	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=100	組	29,900	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=150	組	42,000	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=200	組	55,400	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=300	組	80,500	
蓋高調整材	100×100×560 分岐桝T-A型用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,100	
蓋高調整材	100×100×730 分岐桝T-B型用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,890	
蓋高調整材	80×100×1500 分岐桝T-A型､T-B型用　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,700	
蓋高調整材	80×100×2000 分岐桝T-A型､T-B型用　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,300	
蓋高調整材	100×80×740 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,590	
蓋高調整材	80×80×2000 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	13,200	
蓋高調整材	80×80×1500 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,400	
蓋高調整材	100×100×1100 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	7,930	
蓋高調整材	90×100×1800 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,800	
蓋高調整材	90×100×2200 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,000	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1140 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,500	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1160 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,700	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1180 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,800	
蓋高調整材	110×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,660	
蓋高調整材	80×80×1500　通信接続桝用 コンクリート製	個	12,400	
蓋高調整材	120×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	10,900	
蓋高調整材	130×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,600	
蓋高調整材	140×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,200	
蓋高調整材（端壁・側部用）	150×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,800	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1440 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,100	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1460 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,300	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1480 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,500	
蓋高調整材	110×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,400	
蓋高調整材	120×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	13,300	
蓋高調整材	130×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,100	
蓋高調整材	140×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,900	
蓋高調整材（端壁・側部用）	150×100×1500×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,600	
蓋高調整材	110×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	16,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
蓋高調整材	120×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	17,100	
蓋高調整材	130×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	18,100	
蓋高調整材	140×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	19,200	
蓋高調整材	150×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	20,200	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×350	組	120,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×400	組	134,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×450	組	149,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×500	組	163,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	1000×600×450	個	175,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	1000×600×650	個	202,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	900×600×650	個	193,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	800×600×650	個	176,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁	1260×860×150	枚	47,600	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁	1060×860×150	枚	43,000	
横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ200用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	85,600	
横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ250用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	85,400	
地上機器桝（通信用）　Ⅰ型（大）	500×490×1095(500×510×1100)	個	311,000	
地上機器桝（通信用）　Ⅱ型（中）	500×490×900(540×510×940)	個	309,000	
地上機器桝（通信用）　Ⅲ型（小）	500×490×630(540×510×660)	個	272,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000×600開口加工費	箇所	178,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400開口加工費	箇所	31,500	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用 900×450開口加工費	箇所	112,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×380開口加工費	箇所	152,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000×600開口加工費　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	29,700	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400開口加工費　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	15,300	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用 900×450開口加工費　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	25,500	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×380開口加工費　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	25,500	
取付ダクト	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用	組	28,500	
鋼製ダクト	L=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用	組	58,100	
鋳鉄ふた	車道用　φ750 受枠共	個	295,000	
鋳鉄ふた	歩道用　φ750 受枠共	個	295,000	
鋳鉄ふた	歩道用　φ750 受枠共 化粧ﾀｲﾌﾟ	個	285,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,390,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,030,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×6000(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,640,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2地上型機器１基用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	枚	1,710,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器1基用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,370,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器2基用)	1200×6000(落下防止金具あり) 受枠共	組	3,200,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,840,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,220,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×2000(落下防止金具あり) 受枠共	組	803,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,450,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器2基用)	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,810,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,140,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×1500(落下防止金具あり)受枠共	組	905,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2mAs舗装用）	1200×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,550,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2m直上機器１基As舗装用）	1200×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,870,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2mAs舗装用）	1200×4500(落下防止金具あり)受枠共	組	2,280,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2m直上機器１基As舗装用）	1200×4500(落下防止金具あり)受枠共	組	2,650,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9mAs舗装用）	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	905,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9mAs舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,340,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×1500（落下防止金具あり）受枠共	組	1,030,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,270,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,650,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器２基As舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,960,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用 900×1500	組	445,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用 900×2000	組	596,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上２基用 900×3000	組	865,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（通信用）　900×3000	組	1,030,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×3000	組	1,030,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×4500	組	1,530,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器1基用)	L=2200㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	824,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器2基用)	L=3600㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,280,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器1基用)	L=2200㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	969,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器2基用)	L=3600㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,600,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（直上1基As舗装用）	L=2200㎜､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,030,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（直上2基As舗装用）	L=3600㎜､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,650,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置1基As舗装用）	L=2200㎜､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,210,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置2基As舗装用）	L=3600㎜､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	2,010,000	
横置ハンドホール用（前面化粧蓋）	受枠共 395×995､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	297,000	
落下防止金網（通信接続桝用）	950×510	個	34,600	
落下防止金網	1450×510	枚	55,100	
落下防止金網（Ⅰ型用）	1200～1300×400～460	個	21,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Aタイプ）	900～970×400～460	個	21,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Bタイプ）	1000～1100×400～460	個	21,300	
鍵穴ﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+盲栓	個	8,450	
鍵穴ﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠	個	26,800	
ダクトスリーブ取付費		箇所	2,840	
CCVP φ100 伸縮継手	L=590㎜	個	7,840	
CCVP φ130 伸縮継手	L=590㎜	個	9,330	
CCVP φ100 直線継手	L=180㎜	個	2,110	
CCVP φ130 直線継手	L=210㎜	個	2,440	
CCVP管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	2,440	
CCVP管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ130	個	2,900	
SUDⅡＶＰ管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	4,100	
ボディーＶＰ管（直）	φ200､L=2500㎜	本	23,400	
ボディーＶＰ管（直）	φ250､L=2500㎜	本	35,900	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管	φ150用	本	28,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ボディーVP管　継手	φ150､VP管 P継手(差込み継手)	本	23,200	
ボディーVP管　継手	φ200､VP管 P継手(差込み継手)	本	27,200	
ボディーVP管　継手	φ250､VP管 P継手(差込み継手)	本	36,400	
ボディーＶＰ管　スライド管	φ150用	本	22,300	
ｲﾝｻｰﾄ付ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管用）	φ150用	個	15,100	
曲管レス継手	Φ１００	個	3,870	
曲管レス継手	Φ１５０	個	6,960	
曲管レス継手	Φ２００	個	9,770	
曲管レス継手	Φ２５０	個	15,300	
さや管-SU管ソケット	φ30 L=250	本	770	
さや管-SU管ソケット	φ50 L=250	本	1,130	
フリーアクセスーＶＰ管　φ100	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m	個	9,020	
フリーアクセスーＶＰ管　φ150	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m	個	14,900	
フリーアクセスーＶＰ管　φ100	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m	個	9,020	
フリーアクセスーＶＰ管　φ150	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m	個	14,900	
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	10,000	
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ150	個	11,300	
PV φ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	L=360㎜	個	3,030	
PV φ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	L=325㎜	個	2,370	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管（直）	φ175､L=5000㎜	本	27,600	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管（曲）	φ175､L=1000㎜	本	11,200	
ｾﾊﾟﾚｰﾀC（曲）	L=1000㎜	本	6,290	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ｽﾗｲﾄﾞ管	φ175	本	20,300	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	φ175	個	6,770	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　直線継手	φ175	個	7,450	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ継手	φ175	個	488	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　管枕	φ175	個	616	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管	端末用固定板付さや管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ φ175	個	25,100	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管	ﾛｰﾀｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀｽﾗｲﾄﾞ継手 φ175	個	488	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　分岐管	φ175	個	10,100	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　可とうＶ管	CFVP φ50	個	8,830	
LFP φ80		m	4,710	
LFP φ80 直線継手	L=160	個	7,040	
LFP φ80 GP80用継手	L=160	個	14,500	
LFP φ80 PF104用継手	L=175	個	15,100	
LFP φ80 SVP用継手	L=220	個	26,200	
LFP φ80 引き出し用防砂管	L=285	個	5,930	
通線ひも	幅５ｍｍ　1巻300m	巻	925	
さや管標示札	軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 50㎜×35㎜ ｼｰﾙ､ｲﾝｼｭﾛｯｸ込み	枚	216	
管枕（スペーサ）　φ130	ﾋﾟｯﾁ220	個	547	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ150	ﾋﾟｯﾁ245	個	517	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ75	ﾋﾟｯﾁ130	個	315	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50	ﾋﾟｯﾁ95	個	305	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50	ﾋﾟｯﾁ130	個	305	
共用FA管端部キャップ	φ150㎜	個	2,910	
共用FA管端部キャップ	φ100ｍｍ	個	1,150	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ150㎜ 仮止め受差兼用	個	913	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ200㎜ 仮止め受差兼用	個	1,110	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ250㎜ 仮止め受差兼用	個	2,040	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ50㎜	個	196	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ75㎜	個	640	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	次世代型用	個	2,760	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	従来型用（Ⅰ､Ⅱ型）	個	2,760	
防護板	600×400	枚	3,280	板厚10㎜以上 アンカーピン1本含む
防護鉄板　SS400	460×500×16	枚	16,300	
防護鉄板　SS400	495×500×16	枚	17,100	
防護鉄板　SS400	500×500×16	枚	17,200	
防護鉄板　SS400	600×500×16	枚	19,600	
防護鉄板　SS400	700×500×16	枚	21,700	
防護鉄板　SS400	800×500×16	枚	24,000	
防護鉄板　SS400	900×500×16	枚	26,300	
防護鉄板　SS400	1000×500×16	枚	28,600	
防護鉄板　SS400	1100×500×16	枚	30,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
防護鉄板　SS400	1200×500×16	枚	32,700	
防護鉄板　SS400	1300×500×16	枚	34,900	
防護鉄板　SS400	1400×500×16	枚	37,100	
防護鉄板　SS400	1500×500×16	枚	39,400	
防護鉄板　SS400	1600×500×16	枚	41,500	
防護鉄板　SS400	1700×500×16	枚	43,700	
防護鉄板　SS400	1800×500×16	枚	46,100	
管路埋設標識シート	幅400㎜	m	637	
管路埋設標識シート	幅600㎜	m	940	
警察用埋設シート	幅150㎜	m	124	
埋設標示鋲	小型ﾄﾗﾌ方式用	個	2,460	
埋設標示鋲	管路方式用(浅層埋設標示用)	個	2,600	ピンの長さ55㎜
埋設標示鋲(手間のみ)	管路方式用（浅層埋設標示用）	個	686	日当り施工量：100個/日
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(400×600) 材工共	基	145,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共 日当り施工量：20基/日
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(600×600) 材工共	基	157,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共 日当り施工量：20基/日
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(900×600) 材工共	基	174,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共 日当り施工量：20基/日
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×700	組	542,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×800	組	570,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×900	組	598,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1000	組	626,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1100	組	654,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1200	組	682,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1300	組	723,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1400	組	737,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1500	組	765,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×700	組	206,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×800	組	228,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×900	組	251,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1000	組	274,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1100	組	296,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1200	組	319,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1300	組	342,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1400	組	365,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1500	組	387,000	調整ブロック無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
蓋高調整材	710×995×100　横置型ハンドホール用　コンクリート製	個	42,600	
蓋高調整材	380×995×100　横置型ハンドホール用　コンクリート製	個	36,200	
横置ハンドホール（前蓋有り構造）浅層タイプ	810×995×480	組	346,000	
横置ハンドホール（前蓋無し構造）浅層タイプ	395×995×550	組	233,000	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	900×3000用 昼間施工	組	12,300	日当り施工量：12組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	900×3000用 夜間施工	組	17,500	日当り施工量：12組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×3000用 昼間施工	組	12,300	日当り施工量：12組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×3000用 夜間施工	組	17,500	日当り施工量：12組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×4500用 昼間施工	組	17,100	日当り施工量：10組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×4500用 夜間施工	組	24,500	日当り施工量：10組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×6000用 昼間施工	組	22,800	日当り施工量：8組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×6000用 夜間施工	組	33,000	日当り施工量：8組/日
防護板設置（手間のみ）	600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本含む 昼間施工	組	192	日当り施工量：140組/日
防護板設置（手間のみ）	600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本含む 夜間施工	組	289	日当り施工量：140組/日
コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（箱型）	L=200	個	55,200	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	133,000	
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東京14区	t	24,500	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東京9区	t	24,600	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東多摩AB地区､西多摩A地区(立川､調布)	t	24,500	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　町田市	t	24,500	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　西多摩B地区(八王子)	t	24,500	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京14区	t	28,000	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京9区	t	28,100	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東多摩AB地区､西多摩A地区(立川､調布)	t	28,000	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 町田市	t	28,000	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 西多摩B地区(八王子)	t	28,000	日当り施工量100ｔ程度以上
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部１００㎡以上　昼間施工　材工共	m2	32,900	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部１００㎡以上　夜間施工　材工共	m2	35,800	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０～１００㎡　昼間施工　材工共	m2	32,900	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０～１００㎡　夜間施工　材工共	m2	35,800	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０㎡未満　昼間施工　材工共	m2	32,900	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０㎡未満　夜間施工　材工共	m2	35,800	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部　昼間施工　材工共	m2	45,200	日当り施工量：10㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部　夜間施工　材工共	m2	55,200	日当り施工量：10㎡/日
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系　昼間施工　材工共	m	3,960	日当り施工量：40m/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系　夜間施工 材工共	m	5,670	日当り施工量：40m/日
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系　昼間施工　材工共	m	2,920	日当り施工量：70m/日
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系　夜間施工　材工共	m	4,290	日当り施工量：70m/日
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞｰｽ付80×80×300	個	1,800	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鉄製	個	520	
配線用遮断器（MCCB）	50A以下	個	3,990	参考質量 0.3kg/個 2P50AF50AT
配線用遮断器（MCCB）	100A以下	個	11,800	参考質量 0.5kg/個 2P100AF100AT
漏電遮断器（ELCB）	30A以下	個	9,630	参考質量 0.4kg/個 2P30AF30AT 定格感度電流100mA
漏電遮断器（ELCB）	50A以下	個	9,850	参考質量 0.4kg/個 2P50AF50AT 定格感度電流100mA
漏電遮断器（ELCB）	100A以下	個	19,000	参考質量 0.5kg/個 2P100AF100AT 定格感度電流100mA
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	30AF 15AT 30mA	個	18,600	体積：0.003m3
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	30AF 15AT 30mA TS付	個	20,400	体積：0.003m3
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	小型 30AF 15AT 30mA	個	13,000	体積：0.002m3
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　貼紙防止	本	310,000	
自動点滅器	配電盤内用 200V 3A JISⅡ型	個	3,270	
ハンドホール	既製品 600×600×800	個	41,100	
ハンドホール	450×450×750	個	25,800	
ハンドホール	600×600×1200	個	49,400	
ハンドホール	800×800×1000	個	93,000	
ハンドホール	800×800×1200	個	103,000	
標示ｼｰﾄA	たて型 110×250　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	3,250	
標示ｼｰﾄB	たて型 82×190　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	2,720	
標示ｼｰﾄC	よこ型 190×82 取付架台ﾊﾞﾝﾄﾞ付 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	6,800	
安定器収納口用ﾊﾟｯｷﾝ	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	個	5,950	
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	8mm 長さ20mm	組	20	材質SUS304　六角ﾎﾞﾙﾄ1本とﾅｯﾄ1個の組価格
安定器収納口蓋	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ用	枚	25,900	
配電盤窓ｶﾞﾗｽ	透明金網入りｶﾞﾗｽ	枚	1,450	
配電盤鍵	A-316-3	個	1,170	
切替操作ｽｲｯﾁ	配電盤内 自動・手動切替用 15A	個	1,250	
障害物表示灯	広角型LED式	台	322,000	
障害物表示灯支柱流用取付金具（変換用）	ﾒｯｷ後塗装仕上げ	個	24,500	
障害物表示灯	LED2灯式　新規設定	台	180,000	
障害物表示灯(ｿｰﾗｰ式)	LED2灯 筐体部・電池部・取付金具・ﾎﾞﾙﾄ含む 蓄電池内蔵ﾀｲﾌﾟ	台	381,000	
障害物表示灯取付足 2灯用	L=617mm	台	51,200	既設二面式基礎及び支柱流用
障害物表示灯取付足 LED2灯用	L=617mm STK-400 φ76.3×3.2	台	47,000	
障害物表示灯取付足 ｿｰﾗｰ式LED2灯用	L=797mm STK-400 φ76.3×3.2	台	55,400	
障害物表示灯用蓄電池	12V-7.2Ah	個	14,700	
障害物表示灯用蓄電池	12V-15Ah	個	22,200	
障害物表示灯制御回路(自立式)		個	56,800	
障害物表示灯発光部(埋込式丸型)	3面	個	165,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	1回路用（50AF・15AT）	個	252,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	2回路用（50AF・15AT）	個	297,000	
埋込式障害物表示灯制御盤(丸型)	3面用 300×200×200	個	153,000	
障害物表示灯ﾗﾝﾌﾟ(埋込式円形)	ﾐﾆﾚﾌﾗﾝﾌﾟ 110V 40W	個	400	
障害物表示灯LEDﾗﾝﾌﾟ	φ200,LEDﾀｲﾌﾟ 本体のみ	基	61,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	313,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	368,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	412,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	384,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	431,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	483,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	383,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	454,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	504,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	463,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	517,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	574,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	411,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	487,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	564,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	481,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	550,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	634,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	490,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	573,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	656,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	561,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	636,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	726,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	330,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	419,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	401,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	489,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	532,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	663,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	602,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	734,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	410,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	504,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	481,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	575,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	611,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	749,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	682,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	819,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	439,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	560,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	510,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	630,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	656,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	823,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	727,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	894,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	518,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	645,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	589,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	716,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	736,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	909,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	806,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	979,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	459,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	506,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	518,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	530,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	577,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	617,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	539,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	592,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	610,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	609,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	663,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	709,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	560,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	662,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	674,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	631,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	700,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	772,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	640,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	715,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	765,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	710,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	785,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	864,000	
共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	208,000	
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	219,000	
共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	248,000	
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	262,000	
共架　小型	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	47,000	
共架　小型	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	52,800	
引込柱(公園照明、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	553,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	291,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	349,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	408,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	465,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	362,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	419,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	478,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	536,000	
ハンドホール	600×600×600　φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+ふた･枠)	個	91,800	
ハンドホール	600×600×900　φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+ふた･枠)	個	100,000	
ハンドホール蓋	鋼鉄製　φ600 受枠を除く(破壊荷重200kN以上)	枚	44,400	
ハンドホール蓋用パッキン	鋼鉄製ふた用　φ600	枚	2,250	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 1回路用	面	669,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 2回路用	面	716,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 3回路用	面	771,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 1回路用	面	669,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 2回路用	面	716,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 3回路用	面	771,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 1回路用 取付脚無	面	544,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 2回路用 取付脚無	面	591,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 3回路用 取付脚無	面	646,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 1回路用 取付脚無	面	544,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 2回路用 取付脚無	面	591,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 3回路用 取付脚無	面	646,000	
LEDﾗﾝﾌﾟ（電源装置含む）	水銀ﾗﾝﾌﾟ100W相当 電源装置別置型	個	32,700	
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	23,100	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	21,000	取引数量51個以上
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	23,100	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	21,000	取引数量51個以上
ポケット式支柱	岩用L=4.0m/本	本	75,600	ポケット式落石防止網用支柱材料費 現場車上渡し
ポケット式支柱	土砂用 L=4.0m/本	本	89,200	ポケット式落石防止網用支柱材料費 現場車上渡し
ねじ筋棒	D22×1000	本	1,890	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×1500	本	2,880	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2000	本	3,870	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2500	本	4,950	ノンフレーム資材
ワイヤロープ	FC6×7　φ8 PSﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、ｼﾝﾌﾞﾙ、ｸﾗﾝﾌﾟW管等付属品含む	本	6,750	ノンフレーム資材、７ｍ
金網	C-GS7、φ5.0×50×50	m2	7,370	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0　φ18 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,850	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ14 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,420	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ16 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,690	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	φ18用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	本	6,900	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	φ14用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	本	4,100	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
結合コイル	φ4.0×300 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	個	730	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	φ18用	個	1,160	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
短繊維材	法面ﾓﾙﾀﾙ吹付用補強繊維材	kg	1,800	
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 12φ用-975(1175)	本	2,310	ロックネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 14φ用-1280(1480)	本	2,450	ロックネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 16φ用-1385(1585)	本	3,310	ロックネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 18φ用-1560(1710)	本	4,670	ロックネット工法 現場車上渡し
ターンバックル取付金具	岩部用	個	2,120	ロックネット工法 現場車上渡し
ターンバックル取付金具	土砂部用	個	3,270	ロックネット工法 現場車上渡し
土砂部用アンカー	A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 1.5m	本	34,200	ロックネット工法 現場車上渡し
土砂部用アンカー	A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 2.0m	本	38,600	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱	土砂部用 地上高2.5m	式	75,000	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱	土砂部用 地上高3.5m	式	84,400	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱	土砂部用 地上高4.0m	式	89,200	ロックネット工法 現場車上渡し
岩部用アンカー（A）端部用	D25(M24)×1000	本	8,170	ロックネット工法 現場車上渡し
岩部用アンカー（A）端部用	D25(M24)×1500	本	11,000	ロックネット工法 現場車上渡し
岩部用アンカー（B）交差部用	D25(M24)×1000	本	7,810	ロックネット工法 現場車上渡し
岩部用アンカー（B）交差部用	D25(M24)×1500	本	10,800	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D22(M20)×1500	組	25,600	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D22(M20)×2000	組	28,200	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D25(M24)×1500	組	30,500	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D25(M24)×2000	組	35,200	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D22(M20)×1500	組	25,400	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D22(M20)×2000	組	28,000	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D25(M24)×1500	組	30,200	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D25(M24)×2000	組	34,900	ロックネット工法 現場車上渡し
土砂部用アンカー（A)端部用	114.3φ×4.5-1550	本	33,800	ロックネット工法 現場車上渡し
土砂部用アンカー（B)交差部用	114.3φ×4.5-1550	本	34,400	ロックネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
十字アンカーグリップ	70×102mm(φ14用)	本	3,500	マイティネット工法 現場車上渡し
十字グリップ	70×102mm(φ14用)	本	3,740	マイティネット工法 現場車上渡し
ロッド	PBタイプ D29　L= 1.0 m　HDZT-77	本	9,700	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29　L= 1.5 m　HDZ-55	本	14,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29　L= 2.5 m　HDZ-55	本	24,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
スペーサー	φ45	個	1,030	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ナット	PBタイプ　D29　HDZT-49	個	2,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強治具	HDZT-77	個	9,900	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77	個	9,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
緩衝装置取付金具	HDZT-77	個	13,000	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート（ポケット式）	9t×200×150　φ45　HDZT-77	枚	15,900	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート	9t×150×150　φ45　HDZT-77	枚	2,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き　HDZT-77	本	16,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=5194 HDZT-63	本	480,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5 L=5694 HDZT-63	本	518,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=6194 HDZT-63	本	582,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=4.0mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	328,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=4.5mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	354,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	407,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	434,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
耐圧プレート	6t×400×400　φ35 HDZT-70	枚	19,100	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
トップロープ金具	HDZT-77	個	75,600	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ターンバックル	HDZT-49	個	41,500	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤロープ	3×7 φ12 G/0	m	390	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤクリップ	φ12用	個	490	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
巻付けグリップ	φ14用	個	2,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ4.0×48×48	m2	7,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ5.0×50×50	m2	10,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGF-2 φ5.0×50×50	m2	15,100	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ4.0×70×300	個	1,660	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル	φ4.0×70×300	個	410	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度ロープ	7×19 φ18 AZ/0 高強度指定種	m	3,800	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤロープ	3×7 φ14 G/07	m	480	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤクリップ	φ14用	個	520	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤクリップ	φ18用	個	700	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
特殊プレート	φ14用（ワイヤクリップ含む）	個	3,010	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
特殊プレート	φ16用（ワイヤクリップ含む）	個	3,290	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
緩衝装置	スリップロープ（3×7　G/O　φ14 L=7.0m）含む　HDZT-49,77	組	123,000	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
3連ブラケット	HDZT-77	組	87,600	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
連結金具	テンションUボルト　M27,L=350 HDZT-49 連結金具　HDZT-77	組	48,300	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
硬厚金網	φ4.0×48×48　SWMCGH-4【着色仕様：茶系】	m2	11,400	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック　（高強度ロープ、ワイヤロープ用）	φ4.0×300【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル(ひし形金網用)	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
支柱	L=4.5mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=4500 HDZT-63	本	389,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=5000 HDZT-63	本	416,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=5500 HDZT-63	本	443,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
補強治具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	13,300	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	15,800	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート（ポケット式）	9t×200×150　φ45　HDZT-77【着色仕様：茶系】	枚	26,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート	9t×150×150　φ45　HDZT-77【着色仕様：茶系】	枚	7,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き　HDZT-77【亜鉛メッキ仕様】	本	16,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=5194 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	591,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5 L=5694 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	634,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=6194 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	677,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
硬厚金網	SWMGH-4 φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGF-2 φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	34,100	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	35,100	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	50,600	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	51,500	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
補強繊維成型版パネル	トンネル内面補強工、200ｇ目付け1方向	m2	27,600	補強繊維成型版パネルHT工法
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	Φ6　ｱﾝｶｰ・ﾋﾞｽ・ワッシャー含む	本	975	補強繊維成型版パネルHT工法
プライマー	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	6,090	補強繊維成型版パネルHT工法
含浸剤	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	5,110	補強繊維成型版パネルHT工法
ﾊﾟﾃ	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	3,180	補強繊維成型版パネルHT工法
注入材	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	6,090	補強繊維成型版パネルHT工法
補強繊維	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製、引張強度500N/mm2以上、繊維長12～32mm	kg	1,800	
縦主ロープ	3×7 G/O φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m	890	KSネット 現場車上渡し
横主ロープ	3×7 G/O φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m	890	KSネット 現場車上渡し
巻付けグリップ	φ12-900 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	4,400	KSネット 現場車上渡し
巻付けグリップ	φ12-1600 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	6,590	KSネット 現場車上渡し
張り出し部主アンカーA	D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	19,000	KSネット 現場車上渡し
交点部主アンカーB	D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	18,800	KSネット 現場車上渡し
交差アンカークリップ	65×130 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	個	4,190	KSネット 現場車上渡し
パラソルピンアンカー	φ13×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	1,160	KSネット 現場車上渡し
結合コイル	φ3.2×50×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	個	730	KSネット 現場車上渡し
厚ネット	φ3.2×42×30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m2	4,560	KSネット 現場車上渡し
ポケット支柱（岩部用）	地上高2.5m	式	61,400	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱（岩部用）	地上高3.5m	式	70,900	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱（土砂部用）	地上高2.5m	式	75,000	ロックネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ポケット支柱（土砂部用）	地上高3.5m	式	84,400	ロックネット工法 現場車上渡し
スマートキャップ	D19用　茶系塗装	個	900	
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	29,000	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	30,000	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	47,800	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	48,700	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	40,700	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	41,700	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	63,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	64,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	43,000	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	44,000	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	65,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	66,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
線導水	70型	m	8,670	BD070
リングネット	ROCCO　12/3/300	m2	91,600	リングネット工法 現場車上渡し
リングネット	ROCCO　16/3/300	m2	107,000	リングネット工法 現場車上渡し
リングネット	ROCCO　19/3/300	m2	110,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=3.0m	H-175×175×7.5×11	本	427,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=3.5m	H-175×175×7.5×11	本	440,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=4.0m	H-175×175×7.5×11	本	453,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=4.5m	H-200×200×8×12	本	480,000	リングネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱　H=5.0m	H-200×200×8×12	本	506,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=5.5m	H-200×200×8×12	本	532,000	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ12	m	2,200	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ14	m	2,580	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ16	m	3,500	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ18	m	5,600	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ20	m	7,100	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ22	m	7,460	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φG22	m	10,900	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000（φ12）	個	66,700	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000（φ14）	個	67,200	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001（φ16）	個	86,900	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001（φ18）	個	90,100	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002（φ20）	個	150,000	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002（φ22）	個	151,000	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-9017（φG22）	個	206,000	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤメッシュ	菱形金網50×50×2.4	ロール	40,700	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤメッシュ接続針金	φ1.0　L=120	m	10	リングネット工法 現場車上渡し
グラウンドプレート	GP-1-IB	個	297,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱基礎反力体	D32（全ねじ異形棒鋼）	m	4,370	リングネット工法 現場車上渡し ナット類ほか付属品は含まない
支柱基礎反力体	D32（全ねじ異形PC鋼棒）	m	10,600	リングネット工法 現場車上渡し ナット類ほか付属品は含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅰ型：φ10.5×2	m	12,300	リングネット工法 現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅱ型：φ14.5×2	m	19,500	リングネット工法 現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅲ型：φ18.5×2	m	29,600	リングネット工法 現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅳ型：φ22.5×5	m	49,300	リングネット工法 現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤクリップ	7/16”	個	910	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	9/16”	個	930	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	5/8”	個	1,300	リングネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ワイヤクリップ	3/4”	個	1,550	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	7/8”	個	2,390	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG13	個	800	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG16	個	1,160	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG19	個	1,270	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG22	個	2,130	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG1/2	個	1,440	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG5/8	個	1,830	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG3/4	個	2,460	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG7/8	個	3,090	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG1	個	5,030	リングネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D38(M36)×1400	本	24,800	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D35(M33)×1350	本	18,100	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D32(M30)×1500	本	14,800	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D32(M30)×1100	本	12,200	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D29(M27)×1500	本	12,700	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D25(M24)×1500	本	11,000	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D22(M20)×1500	本	8,680	ロックネット工法 現場車上渡し
ワイヤーグリップ	φ22用	個	1,540	ロックネット工法 現場車上渡し
ワイヤーグリップ	φ20用	個	1,230	ロックネット工法 現場車上渡し
支柱	地上高H=2.0m　H100×100×6×8	基	56,800	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=2.5m　H100×100×6×8	基	61,400	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=3.0m　H100×100×6×8	基	66,200	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=3.5m　H100×100×6×8	基	70,900	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱	地上高H=4.0m　H100×100×6×8	基	75,600	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
硬厚金網	SWMGH-4 φ3.2×48×48	m2	6,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMCGH-4【着色仕様：茶系】 φ3.2×48×48	m2	10,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
スペーサー	φ65	個	1,470	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
シンブル	φ18用 口開き	個	1,400	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
カプラー	PBﾀｲﾌﾟ　φ42 L=130 HDZT-49	個	7,700	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=4.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	362,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.0mタイプ　φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	381,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	470,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
耐圧プレート	6t×400×400　φ35 HDZT-70　【着色仕 様:茶系】	枚	22,800	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
トップロープ金具	HDZT-77【着色仕様:茶系】	個	111,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ダブルトップロープ金具	HDZT-77	個	95,500	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ダブルトップロープ金具	HDZT-77【着色仕様:茶系】	個	142,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
巻付けグリップ	φ18用	本	3,620	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤクリップ	φ20用	個	1,230	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
高強度ロープ	3×7　φ18 G/0 破断荷重203ｋN以上	m	1,350	現場車上渡し 強靭防護網 共通部材
緩衝装置	スリップロープ（3×7　φ14 G/0 L=5.0m含む）HDZT49,77	組	111,000	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
注入機基礎価格	2～2.5L/min	台	352,000	補強繊維成型版パネルHT工法
ボンドモルタル	目地モルタル用	kg	290	岩接着工法 現場車上渡し
ボンドモルタル	注入モルタル用	kg	320	岩接着工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(23区A①地域)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(23区A②地域)	t	29,000	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(23区B①地域)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(荒川区)	t	29,000	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(足立区)	t	29,000	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(葛飾区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(板橋区･練馬区)	t	29,000	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(世田谷区･目黒区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 立川･調布 (東多摩A地区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 立川･調布 (東多摩B地区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 町田	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 立川･調布 (西多摩A地区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 八王子 (西多摩B地区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ用･一体型)、一般部･直線用	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部･曲線用	m	24,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、切り下げ部･直線用	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部、直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部･曲線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	24,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、切り下げ部･直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 直線用　ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工	m	12,700	
プレキャスト街きょブロック	[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 曲線用 ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工	m	19,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用) 直線用	m	10,600	H=150 W=680 直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用) 曲線用	m	15,900	H=150 W=680 曲線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=700 直線用	m	10,600	205型Bタイプ　直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=700 曲線用	m	15,900	205型Bタイプ　曲線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=750 直線用	m	10,700	分離型Aタイプ　直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=750 曲線用	m	16,000	分離型Aタイプ　曲線用
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	車乗入(155-1型)用	個	19,300	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	車乗入(155-1型)用 低騒音用穴あき	個	21,400	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	歩行者横断部用	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	歩行者横断部用 低騒音用穴あき	個	16,200	
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材工共 昼間施工	m	21,500	日当り施工量：40m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材工共 昼間施工	m	23,600	日当り施工量：40m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材工共 昼間施工	m	31,700	日当り施工量：30m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材工共 昼間施工	m	36,000	日当り施工量：30m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材工共 夜間施工	m	24,700	日当り施工量：40m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材工共 夜間施工	m	27,900	日当り施工量：40m/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材工共 夜間施工	m	36,000	日当り施工量：30m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材工共 夜間施工	m	42,500	日当り施工量：30m/日
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 透水ﾀｲﾌﾟ	m2	8,820	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 非透水ﾀｲﾌﾟ	m2	8,820	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 透水ﾀｲﾌﾟ	m2	10,600	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 非透水ﾀｲﾌﾟ	m2	10,600	
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 昼間施工	m2	4,810	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　昼間施工	m2	3,680	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　昼間施工	m2	3,200	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 昼間施工	m2	5,050	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　昼間施工	m2	3,870	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　昼間施工	m2	3,370	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 夜間施工	m2	5,440	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　夜間施工	m2	4,170	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　夜間施工	m2	3,630	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　夜間施工	m2	5,690	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　夜間施工	m2	4,360	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　夜間施工	m2	3,790	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　昼間施工	m2	4,980	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　昼間施工	m2	4,230	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　昼間施工	m2	3,920	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　昼間施工	m2	5,050	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　昼間施工	m2	4,290	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　昼間施工	m2	3,970	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　夜間施工	m2	5,730	200m2未満 日当り施工量：200m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　夜間施工	m2	4,870	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　夜間施工	m2	4,510	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	5,800	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	4,930	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	4,570	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、昼間施工	m3	13,400	
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、夜間施工	m3	16,500	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未満、都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、昼間施工	m3	13,400	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未満、都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、夜間施工	m3	16,500	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､昼間施工	m3	19,900	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､夜間施工	m3	24,700	
高輝度反射材	雨天時対応型W=150,L=500,R=50	枚	3,330	
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,340	昼間施工 日当り施工量：90枚/日
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手間のみ	枚	2,010	夜間施工 日当り施工量：90枚/日
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,510	昼間施工 日当り施工量：80枚/日
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手間のみ	枚	2,270	夜間施工 日当り施工量：80枚/日
高輝度反射材	雨天時対応型W=200,L=500,R=50	枚	4,450	
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 昼間	m2	7,650	臭気対策あり 日当り施工量：500m2/日
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 夜間	m2	7,960	臭気対策あり 日当り施工量：500m2/日
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 昼間	m2	7,650	臭気対策あり 日当り施工量：500m2/日
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 夜間	m2	7,960	臭気対策あり 日当り施工量：500m2/日
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 昼間	m2	920	日当り施工量：650m2/日
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 夜間	m2	1,040	日当り施工量：650m2/日
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 昼間	m2	790	日当り施工量：500m2/日
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 夜間	m2	1,070	日当り施工量：500m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面騒音測定費	･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により､測定用ﾀｲﾔ音を測定 ①計画準備	式	99,700	【１現場当り】 (1)測定距離　１００ｍ×２車線（上下線各１車線） (2)測定回数　３回 (3)延べ測定距離　６００ｍ (4)測定区分　夜間（供用区間） 現場往復運搬費・ガソリン代含まず 諸経費含まず
路面騒音測定費	･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により､測定用ﾀｲﾔ音を測定 ②ﾃﾞｰﾀ解析	業務	121,000	諸経費含まず
路面騒音測定費	･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により､測定用ﾀｲﾔ音を測定 ③報告書作成	式	91,800	諸経費含まず
路面騒音測定費	･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により､測定用ﾀｲﾔ音を測定 ④路面騒音測定費(騒音測定車運転費を含む単価)	業務	136,000	諸経費含まず
仮設路面標示工	幅15cm・白　短期（1週間程度以内） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,080	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・白、短期（1週間程度以内） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,680	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,080	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,680	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,270	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,870	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,270	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,870	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	昼間施工	m2	1,140	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径5㎜、空隙率18～25%、H20㎜ 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13㎜、空隙率16～22%、H50㎜ 日当り施工量：800m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	昼間施工	m2	1,070	日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	昼間施工	m2	4,490	材工共 日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	昼間施工	m2	4,350	材工共 日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	夜間施工	m2	1,460	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径5mm、空隙率18～25%、H20mm 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13mm、空隙率16～22%、H50mm 日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	夜間施工	m2	1,370	日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	夜間施工	m2	4,810	材工共 日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	夜間施工	m2	4,660	材工共 日当り施工量：800m2/日
保水性舗装用保水材注入工	材工共、ＡＳ厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、昼間施工	m2	5,110	日当り施工量：1050㎡/日
保水性舗装用保水材注入工	材工共、ＡＳ厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、夜間施工	m2	5,340	日当り施工量：1050㎡/日
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ－Ａ１ 650×270/170×600	個	10,600	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ２－１ 650×270/220×600	個	11,000	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ２－２ 650×220/170×600	個	10,200	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－１ 650×270/237×600	個	11,100	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－２ 650×237/204×600	個	10,600	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－３ 650×204/170×600	個	10,000	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ－Ｂ１ 650×170×600	個	9,070	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ１－１ 650×270/140×600	個	10,200	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ２－１ 650×270/205×600	個	10,900	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ２－２ 650×205/140×600	個	10,300	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－１ 650×270/227×600	個	11,100	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－２ 650×227/183×600	個	10,400	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－３ 650×183/140×600	個	9,730	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ－Ｃ１ 650×140×600	個	9,350	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	車乗入れ用 650×170×700	個	18,400	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	車乗入れ用 740×220×600	個	15,100	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	歩行者横断用 650×140×700	個	16,800	
鋼製網蓋（並目）	495×365×60	個	7,650	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼製網蓋（細目）	495×365×60	個	12,600	
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,050	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,340	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,930	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,340	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,730	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,520	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,210	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,520	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,170	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,500	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,910	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,760	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、幅15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	918	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,150	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,640	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	2,240	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：367m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,260	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,620	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,350	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	3,350	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：367m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,080	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,340	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,890	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,540	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：367m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,430	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,800	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,590	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	3,650	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：367m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	989	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：557m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,250	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：471m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,820	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：338m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	2,480	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：295m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,340	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：557m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,710	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：471m/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,520	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：338m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	3,530	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：295m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,180	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：557m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,470	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：471m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,140	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：338m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,850	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：295m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,530	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：557m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,940	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：471m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,840	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：338m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	3,900	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：295m/日
自然石	φ300内外(穴なし)	組	1,650	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ300内外(穴あり)	組	1,950	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ400内外(穴あり)	組	3,700	現場車上渡し 取引単位：個
自然石固着式金網	標準仕様200型 連結金具含む	組	24,000	現場車上渡し 取引単位：平米
自然石固着式金網	標準仕様300型 連結金具含む	組	32,000	現場車上渡し 取引単位：平米
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	17,400	超大口 23区内 1,000t以上～3,000t未満
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	17,300	超大口 23区内 3,000t以上～5,000t未満
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	17,200	超大口 23区内 5,000t以上
角座金	めっき付き 150×150×9t(茶系)	枚	2,160	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t	枚	2,380	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t(茶系)	枚	4,500	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D19(茶系)	個	1,300	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D22(茶系)	個	1,360	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D25(茶系)	個	1,550	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19	個	1,430	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22	個	1,530	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D25	個	1,620	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19(茶系)	個	2,210	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22(茶系)	個	2,310	ロックボルト材料

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
六角ナット	めっき付き D25(茶系)	個	2,380	ロックボルト材料
球面ワッシャー	φ70(茶色)	個	900	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19､D22､D25用	個	3,610	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19､D22､D25用(茶色)	個	4,750	ロックボルト材料
スマートキャップ	D19用	個	900	ロックボルト材料
頭部カバー	ﾒｯｷ	枚	300	ロックボルト材料（フラットタイプ）
頭部カバー	ﾒｯｷ+茶系	枚	960	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットプレート	ﾒｯｷ	枚	3,960	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットプレート	ﾒｯｷ+茶系	枚	7,310	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-19NT)(ﾒｯｷ)	個	1,300	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-22NT)(ﾒｯｷ)	個	1,370	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-25NT)(ﾒｯｷ)	個	1,430	ロックボルト材料（フラットタイプ）
頭部キャップ	本体,蓋,防錆油含む	組	4,840	ロックボルト用資材
頭部キャップ	茶系塗装品､本体,蓋,防錆油含む	組	8,230	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25　L=1.0m Znﾒｯｷ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	3,400	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25　L=3.5m Znﾒｯｷ	組	7,670	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=1.0m Znﾒｯｷ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	2,490	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=1.5m Znﾒｯｷ	組	1,860	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=2.0m Znﾒｯｷ	組	2,470	ロックボルト用資材
角座金	t19×150×150 茶系着色仕様	枚	4,780	ロックボルト用資材
角座金	t16×150×150 茶系着色仕様	枚	4,680	ロックボルト用資材
角座金	t9×150×150 茶系着色仕様	枚	3,510	ロックボルト用資材
グラウンドアンカー	アンカー長L=7m（定着長3m、自由長4m）、設計アンカー力136.0kn/本、頭部茶系塗装	本	79,500	グランドアンカー用資材 参考：EHD5-2
角度調整台座	茶系塗装	組	37,300	グランドアンカー用資材 参考：ST170
異形棒鋼　ロックボルト	D25　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	4,940	ロックボルト用資材
異形棒鋼　ロックボルト	D22　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	4,080	ロックボルト用資材
異形棒鋼　ロックボルト	D19　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	3,230	ロックボルト用資材
キャップナット	D25用 茶系着色仕様	個	7,380	ロックボルト用資材
キャップナット	D19用 茶系着色仕様	個	7,380	ロックボルト用資材
キャップナット	D22用 茶系着色仕様	個	7,380	ロックボルト用資材
スペーサー	D25用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D19用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D22用	個	190	ロックボルト用資材
カプラー	D25用	個	1,210	ロックボルト用資材
カプラー	D19用	個	760	ロックボルト用資材
カプラー	D22用	個	1,000	ロックボルト用資材
ワッシャー		個	57	ロックボルト用資材
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区（足立区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区（葛飾区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（板橋･練馬区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（世田谷･目黒区）	m3	25,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 (町田市)	m3	25,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,400	
H形鋼仮設材賃料	H700 180日(6ヶ月以内)	t・日	140	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 360日(12ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 720日(24ヶ月以内)	t・日	125	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H700	t	126,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H700	t	113,000	スクラップ長7m未満
H形鋼仮設材賃料	H800 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H800	t	129,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H800	t	116,000	スクラップ長8m未満
H形鋼仮設材賃料	H900 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H900	t	132,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H900	t	118,000	スクラップ長8m未満
縦断側溝(一般部)	300×300×2000 標準舗装用	個	34,600	
縦断側溝用集水桝	300×300×1000 排水性舗装用	基	59,700	
ケーブル受け金物	電力用	個	3,990	
ケーブル受け金物	通信用	個	2,670	
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	376,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給) 門型支柱全長2500mm想定
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	397,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給) 印刷面貼り紙抑止加工 門型支柱全長2500mm想定
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	456,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	10,800	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：6段/日
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	407,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	10,800	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：6段/日
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	226,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	9,840	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：7段/日
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	193,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	9,840	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：7段/日
案内標識板	114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630	枚	37,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630	枚	4,920	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：8枚/日
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、両面）	枚	416,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、両面）	枚	10,800	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：6枚/日
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、両面）	枚	416,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、両面）	枚	10,800	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：6枚/日
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、片面）	枚	204,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、片面）	枚	9,840	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：7枚/日
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、片面）	枚	204,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、片面）	枚	9,840	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：7枚/日
案内標識板	広角プリズム アルミ板2㎜厚	m2	153,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	カプセルプリズム型 アルミ板2㎜厚	m2	94,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	封入プリズム型 アルミ板2㎜厚	m2	74,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識用　取付金具	アルミ製Uバンド、φ60.5	個	500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板　取付金具	両面金具コ型	個	750	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識用　取付金具	アルミTアングル 80×80×8mm	m	7,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識用　取付金具	リブ取付金具（ボルト含む） 50×25	組	150	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （特殊品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識等	枚	54,900	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （標準品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付	枚	54,900	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （特殊品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識等	枚	32,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （標準品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付	枚	32,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
補助標識	ｱﾙﾐｔ2.0×150×400 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射	枚	9,630	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
補助標識	ｱﾙﾐｔ2.0×180×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射	枚	17,300	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
道路反射鏡	一面鏡ステンレス製 φ1000厚1.0㎜以上	組	89,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
道路反射鏡支柱	下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ89.1×3.2×4400	本	52,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
道路反射鏡支柱	下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ101.6×4.2×4800	本	78,400	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ34	本	5,990	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ34	本	2,950	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：40本/日
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ60.5	本	7,600	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ60.5	本	2,950	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：40本/日
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含む	本	5,650	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含む	本	8,340	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：25本/日
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含む	本	7,010	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含む	本	8,340	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：25本/日
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含まない	本	5,650	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含まない	本	440	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：200本/日
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	7,010	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	440	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：200本/日
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　中間支柱用	本	6,160	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　中間支柱用	本	670	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：100本/日
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　端末支柱用	本	6,070	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　端末支柱用	本	670	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：100本/日
ガードパイプ［Ｃｐ］	３－φ４８．６×３９３６×２．４	ｍ	15,400	土中用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
ガードケーブル	φ１８（３×７ＧＯ）	ｍ	819	ケーブル1本分 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間支柱［ガードケーブルＣ］	土中用（取付金具類含む）	本	20,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間支柱［ガードケーブルＣ］	コンクリート建込用（取付金具類含む）	本	14,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
端末支柱［ガードケーブルＣ］	ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、埋込式 （取付金具類含む）	本	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
端末支柱［ガードケーブルＣ］	ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式 （取付金具類含む）	本	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間端末支柱	ﾃﾞﾙﾀ、埋込式 （取付金具類含む）	基	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間端末支柱	ﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式 （取付金具類含む）	基	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	66,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	55,700	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	134,000	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	113,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	63,700	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	53,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	127,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	107,000	
集塵機付動力工具による２種ケレン		m2	3,864	鋼材面、塗膜有、平滑部での作業を想定 日当り施工量：56m2/日
成形目地設置工（高弾性タイプ）	厚10㎜×幅30㎜　プライマ含　昼間	m	890	材料費のみ 橋面舗装（車道部）
成形目地設置工（高弾性タイプ）	厚10㎜×幅50㎜　プライマ含　昼間	m	1,270	材料費のみ 橋面舗装（車道部）
橋面防水工	鋼床版　補修塗膜防水	m2	3,420	材工共 橋面舗装（車道部） 日当り施工量：200m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部１００㎡以上　標準型枠　標準色調　昼間施工	m2	17,200	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部１００㎡以上　標準型枠　標準色調　夜間施工	m2	19,800	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０～１００㎡以上　標準型枠　標準色調　昼間施工	m2	17,200	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０～１００㎡以上　標準型枠　標準色調　夜間施工	m2	19,800	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０㎡未満　標準型枠　標準色調　昼間施工	m2	17,200	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０㎡未満　標準型枠　標準色調　夜間施工	m2	19,800	材工共 日当り施工量：50m2/日
U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型枠	KCフォーム350用 蓋厚100㎜	m	4,179	材工共（材料費＋型枠設置工（施工する側溝にKCフォームを据え付け）） 日当り施工量：571m/日
U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型枠	KCフォーム450用 蓋厚100㎜	m	5,984	材工共（材料費＋型枠設置工（施工する側溝にKCフォームを据え付け）） 日当り施工量：286m/日
金属パテ	セラミック金属補修特殊パテ	kg	59,800	標準使用量： 2,200kg/m3
錆転換型塗装	下塗り（1層塗り）	kg	16,900	使用量120～150g/m2
鋼製ペール缶20L	固体用	個	1,550	
鋼製ドラム缶200L	固体用	個	11,100	中古材
鋼製ペール缶20L（UN規格）	固体用	個	1,600	
鋼製ドラム缶200L（UN規格）	固体用	個	18,200	
負圧集塵装置(本体)	65m3/分	台・月	623,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
負圧集塵装置(基本整備料)	負圧集塵機（65m3/分）用	台	152,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
負圧集塵装置用プレフィルター	負圧集塵機（65m3/分）用	枚	33,200	フィルター交換頻度： １枚/2か月 （PCB、鉛共通）
活性炭フィルター枠付き	負圧集塵機（65m3/分）用	枚	28,500	フィルター交換頻度： １枚/3か月 （PCB、鉛共通）
活性炭フィルター内プレフィルター	負圧集塵機（65m3/分）用	枚	5,980	フィルター交換頻度： １枚/3か月 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵機（65m3/分）用	枚	183,000	フィルター交換頻度： １枚/３か月 （PCB、鉛共通）
吸い込みダクト	5m/本	本	106,000	スパイラルダクト相当品 φ250ｍｍ
真空掃除機(本体)		台・月	62,700	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
真空掃除機(基本整備料)		台	39,900	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
環境用FESフィルター		枚	3,420	フィルター交換頻度： １枚/1週間 （PCB、鉛共通）
環境用FES活性炭フィルター		枚	2,850	フィルター交換頻度： １枚/3か月 （PCBの場合に使用）
環境用FESHEPAフィルター		枚	79,800	フィルター交換頻度： １枚/3か月 （PCB、鉛共通）
簡易セキュリティ―ルーム		台	430,000	
エアシャワー用プレフィルター		枚	3,800	フィルター交換頻度： 1枚/日 （PCB、鉛共通）
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	95,000	フィルター交換頻度： 1枚/3か月 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用１次フィルター	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	枚	1,140	フィルター交換頻度： 1枚/日 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用２次フィルター	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	枚	2,280	フィルター交換頻度： 1枚/1週間 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	枚	11,800	フィルター交換頻度： 1枚/3か月 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	枚	71,200	フィルター交換頻度： 1枚/3か月 （PCB、鉛共通）
排気ダクト	10m/本	本	165,000	PVCダクト相当品 φ300　10m
呼吸用保護具	全面形面体電動ファン付	個	97,800	
呼吸用保護具用フィルター	フィルタV3	個	1,670	
送気ユニット	エアラインマスク　フード型	個	27,900	ブラスト工事にて使用
エアラインマスク	プレッシャデマンド型	個	132,000	剥離剤を用いる工事にて使用
交換用吸収缶	エアラインマスク用	組	1,090	エアラインマスク用
エアラインホース	φ8	m	966	エアラインマスク用
エアラインホース	φ9	m	570	送気ユニット用
エアラインホース	φ19	m	553	送気ユニット用
防護服	JIS T 8115 タイプ4・5・6 ポリエチレン	着	712	安全衛生保護具
防護手袋	JIS T 8116	双	860	安全衛生保護具
シューズカバー	ポリエチレン ロングタイプ	足	147	安全衛生保護具
空気圧縮機ドライフィルター		台	178,000	安全衛生保護具 購入品
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=800mm	本	40,000	材料費のみ

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=800mm　手間のみ、昼間施工	本	8,500	手間のみ 日当り施工量：20本/日
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=800mm　手間のみ、夜間施工	本	16,300	手間のみ 日当り施工量：20本/日
街きょ用集水桝蓋	206型並目グレーチング　610×500×60	枚	16,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　東京14区（A①地域）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　東京9区(A②地域）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京14区（B①地域）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京9区（荒川区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京9区（足立区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京14区　（葛飾区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　立川･調布（東多摩A地区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　立川･調布（東多摩B地区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　町田	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　立川･調布（西多摩A地区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　八王子（西多摩B地区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　東京14区（A①地域）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　東京9区(A②地域）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京14区（B①地域）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京9区（荒川区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京9区（足立区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京14区　（葛飾区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　立川･調布（東多摩A地区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　立川･調布（東多摩B地区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　町田	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　立川･調布（西多摩A地区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　八王子（西多摩B地区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 東京14区（A①地域）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 東京9区(A②地域)	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京14区（B①地域）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京9区（荒川区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京9区（足立区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京14区　（葛飾区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 立川･調布（東多摩A地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 立川･調布（東多摩B地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 町田	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 立川･調布（西多摩A地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 八王子（西多摩B地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 東京14区（A①地域）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 東京9区(A②地域)	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京14区（B①地域）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京9区（荒川区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京9区（足立区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京14区　（葛飾区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 立川･調布（東多摩A地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 立川･調布（東多摩B地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 町田	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 立川･調布（西多摩A地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 八王子（西多摩B地区）	t	18,400	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（A①地域）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（A②地域）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（B①地域）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（荒川区）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 足立･葛飾区　（足立区）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 足立･葛飾区　（葛飾区）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 板橋･練馬区	m3	24,200	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 世田谷･目黒区	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 町田市	m3	23,700	

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区 (A①地域)	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区 (A②地域)	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区 (B①地域)	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区 (荒川区)	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 足立・葛飾区　(足立区)	m3	25,400	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 足立・葛飾区　(葛飾区)	m3	25,400	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 板橋・練馬区	m3	25,300	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 世田谷・目黒区	m3	24,900	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 町田市	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
PCB含有量試験	「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」（平成４年厚生省告示第192号）別表第二	検体	45,000	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
鉛含有量試験	「JIS K 5674：鉛・クロムフリーさび止めペイント　付属書A-塗膜中の鉛の定量」に基づき、含有量試験を行う。	検体	14,700	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
クロム含有量試験	「JIS K 5674：鉛・クロムフリーさび止めペイント　付属書B-塗膜中のクロムの定量」に基づき、含有量試験を行う。	検体	14,700	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (A①地域)	m3	26,100	スランプ８と１２を調査
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (A②地域)	m3	26,100	スランプ８と１２を調査
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (B①地域)	m3	26,100	スランプ８と１２を調査
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (荒川区)	m3	26,100	スランプ８と１２を調査
著名地点標識支柱	P-1,2×φ60.5×3.8×4,713 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	169,000	
マンホール鉄蓋防振用クサビ	１号　W.H.D 400 x 45 x 3	個	255	100個/箱単位での出荷
マンホール鉄蓋防振用クサビ	２号　W.H.D 200 x 25 x 3	個	145	100個/箱単位での出荷
防錆スプレー	300ml エアゾール缶	本	2,080	
防水気密テープ	幅45mm	巻	2,700	ブチルゴムテープ マンホール補修用樹脂はく離ライナー：通常タイプ ５m/巻
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,600,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,600,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×4500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,440,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×4500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,440,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,670,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,670,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,570,000	引込金具含む　開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,570,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（箱形,端壁2枚含む）	1200×1800×6000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	3,350,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（1体箱、端壁2枚含む）	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,670,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	865,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,100,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,860,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	574,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	754,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,430,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,310,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	754,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,160,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,050,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,340,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,120,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,370,000	引込金具含む　開口部無
地上機器桝(直上機器1基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×2200　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	237,000	開口部無
地上機器桝(直上機器2基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×3600　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	397,000	開口部無
通信接続桝　端壁2枚含	500×1050×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	408,000	引込金具含む　開口部無
共用ＰＡ方式　通信接続桝　車道用	500×1250×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	424,000	
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	223,000	
電力用分岐桝　端壁2枚含	450×500×900　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	115,000	引込金具含む
電力用分岐桝　端壁2枚含	550×800×1200　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	182,000	引込金具含む
落下防止ワイヤ	トンネル照明器具用１台用（２箇所）	組	15,300	シャックル付きアンカーボルト（M10）２個、くさび型圧着２個、ステンレスワイヤ（φ3，1000mm）２本、ワイヤー保護チューブ（200mm）２本
雨量計	転倒ます式　ヒーター付	台	357,000	現場渡し 1転倒雨量：1.0mm
気温計	通風式　変換部含む	台	975,000	現場渡し
共架　アーム350mm	溶融亜鉛メッキ・着色	本	159,000	
防浸型　LED　灯器具　モールドコネクタ	FHF16形（FL20タイプ）100V200V対応　白色LEDIP67	台	61,800	LSFC0602001相当品
防浸型保安用　LED　灯器具　モールドコネクタ	FHF16形（FL20タイプ）100V200V対応　白色LEDIP67	台	150,000	VSFC0602001W相当品
LEDベースライト　110形	FLR110　白色LED	台	20,200	XFX850NENLE9相当品
建設局共同溝　跳ね上げ式グレーチングロック	SUS製　C-1400-HL-T相当品	台	280,000	操作ハンドルC-1400-KHPを除く
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付き	φ42.7×2380/2330×600	組	20,100	緑色
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　車乗入れ用　700×170×600	個	9,420	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　歩行者横断用　700×140×600	個	9,420	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　すりつけ用　700×320/170×600	個	10,300	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　すりつけ用　700×320/140×600	個	10,300	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形　縁塊（旧建設省型）	Ⅱ型　700×320×600	個	19,600	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形　縁塊（旧建設省型）	Ⅱ型　車乗入れ用　700×170×600	個	19,600	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形　縁塊（旧建設省型）	Ⅱ型　歩行者横断用　700×140×600	個	19,600	
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック両面用：一般部（材料単価） 形状寸法：180/240×300×600	個	2,480	
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック両面用：端末部（材料単価） 形状寸法：180/240×300×600	個	3,510	
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック両面用：水抜き部（材料単価） 形状寸法：180/240×300×600	個	4,510	
プラペール缶20L	固体用（オープンタイプ）	個	2,900	
プラペール缶20L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	3,200	
プラペール缶50L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	9,000	
鋼製ドラム缶50L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	14,100	
負圧集塵装置(基本整備料)	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	台	47,500	フィルター交換頻度・重量：報告不可 賃貸業者置場渡し、置場戻し
金網	C-GS7　5.0φ×50×50	m2	7,370	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ロープ	6×24AZ/0　18φ L=6.0m/本	本	39,500	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
WRクリップ-L型	160×90（PLのみ茶塗装）	個	7,050	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
WRクリップ-M型	90×90（PLのみ茶塗装）	個	4,060	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
TWクリップ	90×50（天端用）	個	5,200	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
Tクリップ-標準型	70×165（PLのみ茶塗装）	個	5,990	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
アイガード	巻付グリップ用	個	1,670	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
BRポケット支柱（岩部用）	H-150×150　高さ4m（亜鉛メッキ＋茶塗装）	組	630,000	ビーズリンガーネット工法 ベース、アンカー、シャックル類含む 現場車上渡し
ロックアンカー	D29×1500	本	18,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
土中用アンカー	31.8φ×2000（土圧抵抗板付）	本	78,200	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ヒンジ式アンカー	31.8φ×2000（ヒンジ式反力板付）	本	83,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ターンバックル	7/8×12”	本	24,100	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
バランス金具	φ150	個	48,200	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
強力矢板シャックル	25φ×200	個	22,800	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ビーズリング	φ900	組	152,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
KT装置	18φ用	組	38,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ストッパー	18φ用	組	17,600	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	F20-22	個	2,120	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ロックアンカー	D32×1500	本	20,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ロックアンカー	D32×2000	本	33,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
BRポケット支柱（土砂用）	H-150×150　高さ4m（亜鉛メッキ＋茶塗装）	組	698,000	ビーズリンガーネット工法 ベース、アンカー、シャックル類含む 現場車上渡し
ロッド	L=2.0m　他穿孔タイプ　D29 HDZT77	本	19,400	強靭防護網 現場車上渡し
支柱	H=3.5m　□-125×125×4.5 HDZT63 茶系着色	本	462,000	強靭防護網 現場車上渡し
支柱	H=4.0m　□-125×125×4.5 HDZT63 茶系着色	本	505,000	強靭防護網 現場車上渡し
支柱	H=4.5m　□-125×125×4.5 HDZT63 茶系着色	本	548,000	強靭防護網 現場車上渡し
支柱アッセンブリー	H=5.5m　茶系着色	組	638,000	インパクトバリア 現場車上渡し
グラウンドプレート	GP-1-IB　茶系着色	体	356,000	インパクトバリア 現場車上渡し
リングネット	ROCCO16/3/300　茶系着色	m2	128,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤメッシュ	φ2.4×50　茶系着色	ロール	48,900	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤメッシュ接続針金	L=120mm　茶系着色	本	12	インパクトバリア 現場車上渡し
リプレイスロープ	φG22mm×L=1.5m 両端シンブル加工 ブレーキリング：GN-9017　１個付属　茶系着色	本	359,000	インパクトバリア 現場車上渡し
上部サポートロープ	φG22mm×L=22m 一端シンブル加工 茶系着色	本	333,000	インパクトバリア 現場車上渡し
上部サポートロープ	φG22mm×L=23m 一端シンブル加工 茶系着色	本	347,000	インパクトバリア 現場車上渡し
下部サポートロープ	φG22mm×L=21.5m 一端シンブル加工　茶系着色	本	327,000	インパクトバリア 現場車上渡し
下部サポートロープ	φG22mm×L=22.5m 一端シンブル加工　茶系着色	本	340,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ラテラルロープ	φ18mm×L=8m　一端500mmループ加工 茶系着色	本	91,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ラテラルロープ	φ18mm×L=8.5m　一端500mmループ加工 茶系着色	本	94,400	インパクトバリア 現場車上渡し
リテイニングロープ	φ20mm×L=7.5m　一端500mmループ加工 ブレーキリング：GS-8002　１個付属　茶系着色	本	289,000	インパクトバリア 現場車上渡し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
リテイニングロープ	φG22mm×L=9.5m　一端500mmループ加工 ブレーキリング：GN-9017　１個付属　茶系着色	本	465,000	インパクトバリア 現場車上渡し
リテイニングロープ	φ20mm×L=8m　一端500mmループ加工 ブレーキリング：GS-8002　１個付属　茶系着色	本	293,000	インパクトバリア 現場車上渡し
バーチカルロープ	φG22mm×L=12.5m　両端シンブル加工 茶系着色	本	255,000	インパクトバリア 現場車上渡し
支柱保持ロープ	φ14mm×L=3m　茶系着色	本	9,290	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	FF-C-450 9/16″	個	930	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	FF-C-450 3/4″	個	1,550	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	FF-C-450 7/8″	個	2,390	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	EN　13411-5　NG22	個	2,130	インパクトバリア 現場車上渡し
シャックル	NG5/8″	個	1,830	インパクトバリア 現場車上渡し
シャックル	NG3/4″	個	2,460	インパクトバリア 現場車上渡し
シャックル	NG1″	個	5,030	インパクトバリア 現場車上渡し
シンブル	NG15（φ14mm用）	個	1,120	インパクトバリア 現場車上渡し
シンブル	NG22（φG22mm用）	個	2,630	インパクトバリア 現場車上渡し
ロープアンカー	φ22.5mm×2 L=7m	本	383,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ロープアンカー	φ22.5mm×2 L=6.5m	本	358,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ロープアンカー	φ18.5mm×2 L=4.5m	本	158,000	インパクトバリア 現場車上渡し
孔壁保護管	φ60mmメッシュ管	本	5,000	インパクトバリア 現場車上渡し
スペーサー	ワイヤロープアンカー用	個	1,300	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形棒鋼（山側）	D32（SD490）　L=5.2m	本	22,700	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形棒鋼（谷側）	D32（SD490）　L=4.2m	本	18,300	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形PC鋼棒（山側）	D32　L=7.7m	本	82,200	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形PC鋼棒（谷側）	D32　L=4.7m	本	50,100	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（上部）	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	3,640	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（下部）	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	1,640	インパクトバリア 現場車上渡し
ワッシャ	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	580	インパクトバリア 現場車上渡し
球面ワッシャ	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	1,100	インパクトバリア 現場車上渡し
カプラー	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	11,600	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（上部）	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	3,590	インパクトバリア 現場車上渡し
溝付ナット（上部）	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	8,360	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（下部）	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	3,590	インパクトバリア 現場車上渡し
ワッシャ	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	580	インパクトバリア 現場車上渡し
カプラー	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	8,850	インパクトバリア 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
補強鋼管	STPG370　φ76.3×t7.0　L=1500	本	16,800	インパクトバリア 現場車上渡し
頭部保護キャップ	茶系着色	個	2,500	インパクトバリア 現場車上渡し
充填剤	333ml/本	本	740	インパクトバリア 現場車上渡し
スペーサー	全ねじ異形棒鋼用、全ねじ異形PC鋼棒用	個	550	インパクトバリア 現場車上渡し
角度調整台座	茶色塗装	台	20,400	グラウンドアンカー用資材 ST140 現場車上渡し
補剛板	茶色塗装　19t×φ250×φ131	枚	17,000	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
補剛板	茶色塗装　22t×φ280×φ143	枚	22,400	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1050×1050　H=100	枚	13,700	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1250×1250　H=100	枚	15,800	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1450×1450　H=100	枚	20,300	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1650×1650　H=100	枚	28,000	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
金網	4.0φ×50×50 茶色着色	m2	3,230	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
吊ロープ	3× 7G/0 16φ 茶色着色	m	860	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
縦ロープ	3× 7G/0 16φ 茶色着色	m	860	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
横ロープ	3× 7G/0 16φ 茶色着色	m	860	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
縦補強ロープ	3× 7G/0 12φ 茶色着色	m	590	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
巻付グリップ（E型）	16φ用-1400 茶色着色	本	3,090	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
巻付グリップ（E型）	12φ用-1000 茶色着色	本	2,450	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
ワイヤグリップ	F-20 茶色着色	個	2,070	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
クロスクリップ	（大）4.5t×60×75 茶色着色	個	1,400	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
三方クリップ	（大）　茶色着色	個	3,150	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
結合コイル	4.0φ×70×300 茶色着色	個	460	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用セメントアンカー	D32(M30)×1000 茶色着色	本	14,800	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用TPH支柱（H=3.0m）	H-100×100×6×8-3100 茶色着色	組	115,000	ポケット式落石防護網 現場車上渡し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
岩部用TPH支柱（H=3.5m）	H-100×100×6×8-3600 茶色着色	組	124,000	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用TPH支柱（H=4.0m）	H-100×100×6×8-4100 茶色着色	組	134,000	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
仮設ガードレール	片面ビーム	基	200,000	５ｍ/基 工場渡し
鉛溶出試験	「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 （昭和48年2月環境庁告示第13号） に基づき、溶出試験を行う	検体	4,000	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
クロム溶出試験	「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 （昭和48年2月環境庁告示第13号） に基づき、溶出試験を行う	検体	4,000	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
カドミウム溶出試験	「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 （昭和48年2月環境庁告示第13号） に基づき、溶出試験を行う	検体	4,000	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　貼紙防止、着色	本	372,000	着色はアクリルシリコン処理とし、塗装色はダークブラウン
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,200	23区A①地区（7区）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,200	23区A②地区（5区）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,200	23区B①地区（4区）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,200	荒川区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,100	足立区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,100	葛飾区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,600	板橋区・練馬区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,500	世田谷区・目黒区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,400	東多摩A地区（11市）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,400	東多摩B地区（６市）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,300	町田市
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,400	西多摩A地区（2市）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,400	西多摩B地区（１０市町村）
底塊リングRLBX-450	570×570×t60	個	5,220	
底塊フィルターE-390X195	Φ390×t80	組	3,960	
角桝EMBX-450	570×570×h300	個	7,650	
縁塊RBX450E	650×650×h100	個	7,110	
ゴミ除去パンチングバスケット450用	510×510×80　パンチングメタルΦ5×P15 SUS304　盗難用防止くさり通し穴加工	個	23,000	
グレーチング450用細目、鎖共	520×515×50　T-2	個	11,100	
グレーチング450用普通目、鎖共	520×515×50　T-2	個	8,820	
底塊リングRLBX-600	800×800×t90	個	16,400	
角桝EMBX-600	780×780×h400	個	18,400	
縁塊RBX600E	800×800×h100	個	8,910	
ゴミ除去パンチングバスケット600用	660×660×80　パンチングメタルΦ5×P15 SUS304　盗難用防止くさり通し穴加工	個	34,900	
グレーチング600用細目、鎖共	670×665×60　T-2	個	20,900	
グレーチング600用普通目、鎖共	670×665×60　T-2	個	14,200	
スチールエッジSED-100、材質：SS400、樹脂系塗料塗装	ｈ100×L1800、打込みアンカー含む	m	5,520	
スチールエッジSED-150、材質：SS400、樹脂系塗料塗装	ｈ150×L1800、打込みアンカー含む	m	6,800	
コーナー金物（出隅、入隅）、材質：SS400、樹脂系塗料塗装	ｈ100、打込みアンカー含まず	個	3,480	
コーナー金物（出隅、入隅）、材質：SS400、樹脂系塗料塗装	ｈ150、打込みアンカー含まず	個	3,570	
手すり点字シート	切断前150×120、ポリカーボネートt0.2mm 点字はサンプレス印刷、文字はスクリーン印刷	枚	2,080	JIS T 0921に基づく表示とする。 ｔ0.2ｍｍ（両面テープ含む）
カロート本体	750mm × 530mm × 320mm　t=40mm	個	17,000	
カロートふた（大）	400mm × 530mm × 60mm	枚	5,500	
カロートふた（小）	350mm × 530mm × 60mm	枚	4,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
カロート底板（水抜き孔あり）	400mm × 530mm × 60mm	枚	5,000	
カロート底板（水抜き孔なし）	400mm × 530mm × 60mm	枚	5,000	
ジンダイアケボノ	H3.0m、C0.12m、W1.0m	本	11,200	
板柵土留（鋼管杭）	H400	m	27,800	横板2枚、杭3本としたときの1m当たりの価格（端部の杭は含まない）
板柵土留（鋼管杭）	H800	m	51,500	横板4枚、杭3本としたときの1m当たりの価格（端部の杭は含まない）
板柵土留（鋼管杭）	H1000	m	72,400	横板5枚、杭4本としたときの1m当たりの価格（端部の杭は含まない）
街きょ用集水ます縁塊［１０５］	６６５×６００×１５０	個	14,700	６６５×６００×１５０／２２０
ナンバープレート取付工	材料費別途	本	490	日当り施工量：90本/日
ナンバープレート	ﾒﾀﾙﾌｫﾄ板 29×99×2.3	枚	750	
プレート取付用スプリング（L＝100mm）	幹周り300～400用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	160	
プレート取付用スプリング（L＝１50mm）	幹周り400～500用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	200	
プレート取付用スプリング（L＝200mm）	幹周り500～600用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	220	
プレート取付用スプリング（L＝250mm）	幹周り600～800用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	280	
プレート取付用スプリング（L＝350mm　）	幹周り800～1100用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	400	
プレート取付用スプリング（L＝500mm）	幹周り1100～1600用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	540	
表紙	Ａ４　布クロース貼（文字箔押）上製本用	組	6,170	文字箔押5行程度
表紙	Ａ４　ビス止用（文字箔押）	組	6,370	文字箔押5行程度 ビス止金具含む
表紙	Ａ４　ダイヤスカーフ（文字箔押）	組	4,900	文字箔押5行程度
測量鋲	頭部径　φ３９mm	個	900	SUS製
再生骨材コンクリートL	２3区A②地区（5区）	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
エポキシ樹脂系浸透性固化材（スプレー）	300ml エアゾール缶	本	3,230	
観測井蓋	上部保護カバー　鋳物製　鍵付き	組	16,700	
観測井蓋	上部保護カバー　鋳物製　強化型　鍵付き	組	18,600	
マンホール	マンホール型蓋（鋳物製）強化型　400型	組	31,000	
マンホール	マンホール型蓋（鋳物製）強化型　500型	組	37,000	
マンホール	マンホール型蓋（鋳物製）強化型　600型	組	46,000	
遮熱性舗装品質管理試験費	路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（ねじり法）	式	437,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2以下
遮熱性舗装品質管理試験費	路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（ねじり法）	式	781,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2超6000m2以下
遮熱性舗装品質管理試験費	路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（ねじり法）	式	1,120,000	諸経費含まず 同一現場における施工量6000m2越9000m2以下
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×500×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ300	組	13,600	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×500×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	13,600	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×600×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	14,500	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×800×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	16,400	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×850×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	16,800	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-歩道照明用、PC-引込　φ500-H1700	基	132,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-500　φ500-H1800	基	133,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-600　φ500-H2100	基	153,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-850　φ500-H2100	基	164,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-800A　φ500-H1900	基	153,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-800B　φ500-H2200	基	169,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-800C　φ500-H2400	基	180,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）ｹｰﾌﾞﾙ(6600V架橋ﾎﾟﾘ耐熱性ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ)	ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）　２２mm2	m	4,305	
ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）ｹｰﾌﾞﾙ(6600V架橋ﾎﾟﾘ耐熱性ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ)	ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）　３８mm2	m	6,157	
ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）ｹｰﾌﾞﾙ(6600V架橋ﾎﾟﾘ耐熱性ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ)	ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）　６０mm2	m	8,638	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）ｹｰﾌﾞﾙ(6600V架橋ﾎﾟﾘ耐熱性ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ)	ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）　１００mm2	m	13,166	
コンクリートポール（電力仕様）	９．０ｍ末口　１９cm　３．５kN	本	42,000	工場渡し
グリスキャップ	Ｍ２４	個	657	
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	281,000	
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　着色	本	333,000	
路面標示工	材工共、歩行者マーク（溶融噴射式）、830×750mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、昼間施工	箇所	14,400	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、歩行者マーク（溶融噴射式）、830×750mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、夜間施工	箇所	18,000	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、600×900mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、昼間施工	箇所	13,600	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、600×900mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、夜間施工	箇所	17,800	日当り施工量：25箇所/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、土中建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	21,770	ビーム設置手間含まず 日当り施工量：8本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、土中建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	29,440	ビーム設置手間含まず 日当り施工量：8本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、Co建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	43,370	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り施工量：5本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、Co建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	63,350	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り施工量：5本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、土中建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	17,420	ビーム設置手間含まず 日当り施工量：10本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、土中建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	23,550	ビーム設置手間含まず 日当り施工量：10本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、Co建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	43,370	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り施工量：5本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、Co建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	63,350	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り施工量：5本/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、昼間施工 支柱間隔1.0m	m	3,570	３本１組当たりの手間 日当り施工量：40m/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、昼間施工 支柱間隔1.5m	m	2,463	３本１組当たりの手間 日当り施工量：58m/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、夜間施工 支柱間隔1.0m	m	5,355	３本１組当たりの手間 日当り施工量：40m/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、夜間施工 支柱間隔1.5m	m	3,694	３本１組当たりの手間 日当り施工量：58m/日
著名地点標識支柱設置工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,713、手間のみ、昼間施工	組	17,600	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,713、手間のみ、夜間施工	組	25,400	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
信号用ハンドホール	上段･h=200･KOなし･角枠	個	12,400	
信号用ハンドホール	上段･h=200･KOなし･丸枠	個	12,400	
信号用ハンドホール	中段・h=200・KOなし	個	12,100	
路面切削（小型切削機）	1.0m級　廃材積込含む **切削深さ6cm以下**	m2	3,990	昼 日当り施工量：150㎡/日
路面切削（小型切削機）	1.0m級　廃材積込含む **切削深さ6cm以下**	m2	5,040	夜 日当り施工量：150㎡/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	333,000	昼　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	379,000	夜　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	333,000	昼　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	379,000	夜　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ150㎜、掘削深さ200㎜	箇所	518,000	昼　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ150㎜、掘削深さ200㎜	箇所	582,000	夜　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ200㎜、掘削深さ200㎜	箇所	533,000	昼　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ200㎜、掘削深さ200㎜	箇所	599,000	夜　材工共 日当り施工量：2箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（ペイント式）、 700×1000㎜　昼間施工	箇所	8,330	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（ペイント式）、 700×1000㎜　夜間施工	箇所	12,100	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融式）、 700×1000㎜　昼間施工	箇所	11,300	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融式）、 700×1000㎜　夜間施工	箇所	15,100	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、 700×1000㎜　昼間施工	箇所	13,600	日当り施工量：25箇所/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、 700×1000㎜　夜間施工	箇所	17,300	日当り施工量：25箇所/日
簡易横断抑止柵撤去工（門型）	800×800ｍｍ、1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、昼間施工	本	3,780	日当り施工量：30本/日
簡易横断抑止柵撤去工（門型）	800×1000ｍｍ、1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、昼間施工	本	3,780	日当り施工量：30本/日
橋梁点検車	BT-200	日	59,800	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し
橋梁点検車	BT-400	日	637,000	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
橋梁点検車	AB-1500	日	800,000	機械賃料　燃料費・諸経費含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
橋梁点検車	AB-1500K	日	850,000	機械賃料　燃料費・諸経費含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
エアシャワー(本体)		台・月	307,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
エアシャワー(基本管理費)		台	57,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
負圧集塵装置（本体）	5～7㎥/min	台・月	127,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
空気清浄装置付きコンプレッサー		台	2,330,000	送気ユニット、エアラインマスク共通 購入品
ハスクバーナ・ゼノア　片刃ヘッジトリマ	T220-75H	台	84,300	購入価格（運搬費含む）
ホンダ　耕うん機	F220（JT）	台	106,000	購入価格（運搬費含む）
BARONESS　自走式ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ	GM65BW	台	659,000	購入価格（運搬費含む）
JOHN　DEERE　乗用ロータリーモア	X380-48A	台	1,040,000	購入価格（運搬費含む）
レディスシム　バーチドレン	VD7212（トラクター含む）	台	7,640,000	購入価格（運搬費含む）
BARONESS　ハンマーナイフモア	HMC950	台	1,300,000	購入価格（運搬費含む）
仮設ガードレール	片面ビーム	基・日	160	賃料　5m/基 賃貸期間：12か月(360日)以内 賃貸業者置場渡し,置場戻し
橋梁点検車（BT200）		日	92,100	機械賃料　諸経費含まず ・賃貸期間1か月未満 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
橋梁点検車（BT400）		日	637,000	機械賃料　諸経費含まず ・賃貸期間1か月未満 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金